



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|---|
| Деловодна информация Партида на възложителя: 00028 Поделение: _____ Изходящ номер: РД-02-29-107-(1) от дата 22/02/2023 Коментар на възложителя: 00028-2019-0017 |
|---|

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

| | | | |
|--|--------------------|---|----------------|
| I.1) Наименование и адрес | | | |
| Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството | | Национален регистрационен номер: 831661388 | |
| Пощенски адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1202 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Ренета Карталова | | Телефон: 02 9405258 | |
| Електронна поща: op@mrrb.government.bg | | Факс: 02 9405429 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.mrrb.government.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-061/ | | | |
| I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | | | |
| I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Обществени услуги | | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура | |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | | <input type="checkbox"/> Социална закрила | |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание | |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | | <input type="checkbox"/> Образование | |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | | <input checked="" type="checkbox"/> Друга дейност: регионално развитие и благоустройство | |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | | | |
| I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности | |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Легищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| |
|--|
| II.1) Обект на поръчката |
| <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги |
| II.2) Процедурата е открита с решение No: РД-02-14-1178 от 08/11/2019 дд/мм/гггг |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00028-2019-0017(nnnnn-uuuu-xxxx) |
| II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на общ. поръчка се състои в извършване на прев. дейности чрез изгр-не, допълване или възст. на контролно-измервателни системи в 26 рег-ни по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони за извър-не на последващ мониторинг на свлачищните процеси. Основните дейности, които ще се извършат при изп-то на поръчката са разделени условно на два етапа: ЕТАП I: Изв-не на геодезическо/аерофото заснемане и картировка на свлачището и изготвяне на техн. докум-я за изграждане/допълване/възст-не на КИС в определения за всеки обект терит-н обхват. ЕТАП II: Извършване на инженерно-геолошко и хидрогеолошко проучване (където е приложимо). Изгр-не/доп-не/възст-не на КИС, геодезическо заснемане и нулево измерване на елем-те на КИС. Предложения за техн. реш-я или изр-не на инв. проект (където е приложимо). Предвид технологичната обвързаност на дейн-те в отд-те етапи, в процеса на изп-е едновременно могат да се извършват две или повече дейности в един етап или две или повече дейности, попадащи в два отделни етапа. |

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|---|---|---|--|
| III.1) Номер на договора: РД-02-29-107 от 17/07/2020 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка | | | |
| <input type="checkbox"/> рамково споразумение | | | |
| <input type="checkbox"/> динамична система за доставки | | | |
| <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: Геотехника-АБС ООД | | Национален регистрационен номер: 130298379 | |
| Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 7, вх. А, ет. 2, офис 4 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 161 | Държава: BG |
| Електронна поща: geotehnika11@abv.bg | | Телефон: 000359 888847957 | |
| Интернет адрес: (URL) http://www.geotechnika-abs.com/ | | Факс: 000359 888847957 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| III.5) Предмет на договора Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за | | | |

мониторинг на свлачищните процеси по обособени позиции", Обособена позиция 6 "Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/ възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси на територията на област Видин"

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)
или

начална дата 11/08/2020 дд/мм/гггг

крайна дата 22/09/2021 дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 116100

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Финансирането е 85 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

04/10/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да Не

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 116100

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 2 от договора, срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от 11.08.2020 г., на която дата е представена от страна на Възложителя скица-виза. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е спрян на 04.01.2021 г. и е възобновен на 10.08.2021 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите с периода на спиране е до 22.09.2021 г. Дейностите са приети без забележки на 04.10.2021 г. На основание чл. 72 от ППЗОП, за целите на предоставяне на настоящата информация, договорът да се счита приключен от датата на последното плащане, а именно 26.10.2021 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 22/02/2023 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Николай Шушков

На осн. чл.59, ал.1 ЗЗПД
във вр. с чл.37 от ЗОП

VII.2) Длъжност:

заместник-министър, съгласно Заповед РД-02-14-176/13.02.2023 г. на министъра на РРБ

104 2041