



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00028 Поделение: _____ Изходящ номер: <i>РД-02-2948426/4/16.04.2021г.</i> Коментар на възложителя: 00028-2008-0123</p>
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството		Национален регистрационен номер: 831661388	
Пощенски адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1202	Държава: BG
Лице за контакт: Росица Стоянова		Телефон: 0359 29405334	
Електронна поща: op@mrrb.government.bg		Факс: 0359 29405413	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.mrrb.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input checked="" type="checkbox"/> Друга дейност: регионално развитие и благоустройство	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт		<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Легищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: РД-02-14-1167 от 02/10/2008 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00028-2008-0123(pnnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Инженеринг на обект: ЛОТ-3 – „Укрепване свлачище кв. Сарафово-етап-III.2“

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 426 от 16/12/2008 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Трансстрой-Бургас АД		Национален регистрационен номер: 102003626	
Пощенски адрес: ул. Успенска 8			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: transstroy@transstroy.com		Телефон: 0359 56857080	
Интернет адрес: (URL) www.transstroy.com		Факс: 0359 56841332	
Изпълнителят е МСП		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Поръчката е възложена на обединение		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Инженеринг на обект: ЛОТ-3 – „Укрепване свлачище кв. Сарафово-етап-III.2“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата <u>16.12.2008г</u> дд/мм/гггг крайна дата <u>26.03.2024г</u> дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 34311444 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

26/03/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е измененДа Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	1. В чл. 2 от договора се заличава ал. 2 и се създават нови алинеи 2, 3 и 4. 2. В чл. 7 от договора се заличава ал. 2 и се създават нови алинеи 2, 3, 4, 5 и 6. 3. В чл. 11 от договора се създава нова ал. 6. 4. В чл. 26 от договора второто изречение се изменя. 5. чл. 27, ал. 4 се изменя.	1. чл. 2, ал. 2 - При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, срокът по ал. 1, т. 3 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 2. чл. 7, ал. 2 - Гаранцията за аванса се освобождава след изпълнени и отчетени от Изпълнителя дейности по договора на стойност равна	1. чл. 2, ал. 2 - Сроковете на договора спират да текат при настъпване на непреодолима сила. Непреодолимата сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по договора при полагане на длъжимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди или предотврати, и които са възникнали след сключването на договора. Чл. 2, ал. 3 - Сроковете спират да текат и при наличието на обективни причини, независещи от страните по договора, които възпрепятстват изпълнението му. Чл. 2, ал. 4 - Спирането и възобновяването на сроковете по договора се удостоверява със съответните актове по	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

или по-голяма от стойността на аванса.

4. Неустойката се удържа от последната сметка за изплащане на СМР.

5. Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл. 9 от договора.

Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството- акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството и акт-образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството, а по ал. 3 с протокол, подписан между страните, към който се прилагат и доказателства установяващи необходимостта от спирането.

2. чл. 7, ал. 2 - Платеният аванс по чл. 7, ал. 1 се приспада от дължимите плащания за всички изпълнени, актувани и приети проектантски работи, авторски надзор и СМР. Възложителят прави удръжка в размер на 30 % от стойността с ДДС на всеки одобрен акт за извършени видове дейности за сметка на предоставения аванс по договора. Възложителят заплаща по банков път на Изпълнителя стойността на приетите работи

по реда и при условията на договора, след приспадане на частта от аванса.

чл.7, ал. 3 - С окончателното плащане/плащания по договора се приспада остатъка от неусвоения аванс до достигане на пълния му размер.

чл. 7, ал. 4 - Общият размер на платените суми по договора не може да надвишава стойността по чл. 3, ал. 1 от договора.

чл.7, ал. 5 - Изпълнителят се задължава да поддържа валидна гаранция за аванс за срок до пълното приспадане на авансово изплатената сума от Възложителя. При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, Изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за аванс.

чл.7, ал. 6 - Гаранцията за аванса се освобождава от Възложителя пропорционално с направените удръжки от аванса по реда на ал. 2.

3. чл. 11, ал. 6 - Изпълнителят се задължава да поддържа валидна гаранция за изпълнение на

			<p>договора за целия срок на договора. При всяко обстоятелство, налагащо промяна на срока на договора, Изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение.</p> <p>4. чл.26, изр. второ -</p> <p>Неустойката може да се удържа от дължими плащания и/или гаранцията за изпълнение по чл. 11.</p> <p>5.чл.27, ал.4 -</p> <p>Неустойките по предходните алинеи може да се удържат от дължими плащания и/или гаранцията за изпълнение по чл. 11 от договора.</p>
2	<p>1. Чл. 1 от договор № 426/16.12.2008 г. се изменя и допълва, като досегашния текст става ал. 1 и се създава ал. 2;</p> <p>2.чл.3, ал. 1 се изменя;</p> <p>3. чл.3, ал. 4 се изменя.</p>	<p>1.Чл. 1 остава непроменен, създава се чл.1, ал. 2;</p> <p>2.Общата цена за извършването на инженеринга е в размер до 34 311 444 (тридесет и четири милиона триста и единадесет хиляди четиристотин четиридесет и четири) лева без ДДС или 41 173 732,80 (четиридесет и един милиона сто седемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и два лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя -</p>	<p>1. Чл.1, ал. 2 - чл. 116, ал.1, Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажните работи съгласно изменени количествено-стойностни сметки и анализи, съставляващи Приложение № 1.</p> <p>2.Чл.3, ал. 1 - Общата цена за извършването на инженеринга е в размер до 34 102 838,52 (тридесет и четири милиона сто и две хиляди осемстотин тридесет и осем лева и петдесет и две стотинки) без ДДС или 40 923 406,22 лева (четиридесет милиона</p>

Приложение № 2 от договора. 3. Чл. 3, ал. 4 - Цена за извършване на строително- монтажните работи в размер на 33 586 215 (тридесет и три милиона петстотин осемдесет и шест хиляди двеста и петнадесет) лева без ДДС или 40 303 458 (четиридесет милиона триста и три хиляди четиристотин петдесет и осем) лева с ДДС, в т.ч. строително- монтажни работи в размер на 30 532 923 (тридесет милиона петстотин тридесет и две хиляди деветстотин двадесет и три) лева без ДДС или 36 639 507,60 (тридесет и шест милиона шестстотин тридесет и девет хиляди петстотин и седем лева и шестдесет стотинки) лева с ДДС и непредвидени разходи в размер на 3 053 292 (три милиона петдесет и три хиляди двеста деветдесет и два) лева без ДДС или 3 663 950,40 (три милиона шестстотин шестдесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева и	деветстотин двадесет и три хиляди четиристотин и шест лева и двадесет и две стотинки) с ДДС, съгласно количествено- стойностните сметки и анализи, съставляващи Приложение № 1. 3. Чл. 3, ал. 4 се изменя както следва: Цена за извършване на строително- монтажните работи в размер на 33 377 609, 52 (тридесет и три милиона триста седемдесет и седем хиляди шестстотин и девет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС или 40 053 131, 42 лева (четиридесет милиона петдесет и три хиляди сто тридесет и един лева и четиридесет и две стотинки) с включен ДДС, в това число строително- монтажните работи в размер на 30 343 281, 38 (тридесет милиона триста четиридесет и три хиляди двеста осемдесет и един лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС или 36 411 937, 66 (тридесет и шест милиона четиристотин и единадесет
--	---

<p>четиридесет стотинки) лева с ДДС;</p>	<p>хиляди деветстотин тридесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС и непредвидени разходи в размер на 3 034 328, 14 лв. (три милиона тридесет и четири хиляди триста двадесет и осем лева и четиринадесет стотинки) без ДДС или 3 641 193, 77 лв. (три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди сто деветдесет и три лева и седемседет и седем стотинки) с ДДС, съгласно количествено- стойностните сметки и анализи, съставляващи Приложение № 1.</p>
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <hr/> <hr/>	
<p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>	
<p>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p> <hr/> <hr/>	
<p>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</p>	
<p>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 33975438.10 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____</p>	
<p>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):</p> <hr/> <hr/>	

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 16/04/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Валентин Йовев

На осн. чл.59, ал.1 ЗЗЛД
във вр. с чл.37 от ЗОП

VII.2) Длъжност:

Заместник-министър, упълномощен възложител съгласно Заповед № РД-02-14-361/14.04.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството