

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по обществена поръчка с предмет:

„Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“

Настоящото техническо предложение е подадено от: Агенция СТРАТЕГМА ООД
/наименование на участника/
и подписана от: Владимир Милчев Петров/*три имена/*
в качеството му/им на: Управител/*длъжност/*

1. Удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“**.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа спецификация, за която се отнася настоящото техническо предложение.

3. Декларирам, че ще изпълним обществената поръчка в срок до 30 ноември 2018 г.

4. Декларирам, че валидността на настоящата оферта е 90 календарни дни.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено от участника в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, което трябва да съдържа минимум следната информация:

- *обхват и подход на оценката, както и набора от информация, която ще бъде анализирана за целите на оценката;*
- *методи, които ще бъдат използвани при осъществяването на оценката;*

- работен план-график за извършване на оценката, в съответствие с крайния срок за извършване на услугата – 30 ноември 2018 г.

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – изготвена по Образец 3;


4. Декларация за срока на валидност на офертата – изготвена по Образец 4;

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – изготвена по Образец 5;


6. Декларация от всеки член, участващ в екипа на участника за изпълнение на поръчката, че не е участвал в разработването на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. – изготвена по Образец 6.

ДАТА: 07.09.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ





The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'СТЕПНИЦА ООД' and 'СОФИЯ'.



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА И ИЗГОТВЯНЕ НА
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2012-2022 Г.**



София, септември 2018



I. СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКАТА

1.1. Наименование на поръчката

„Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“

1.2. Възложител

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1.3. Цели на поръчката

Основната цел на поръчката е изготвяне на качествена междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на НСРР за периода 2012-2022 г., като се оцени напредъка по постигането на заложените цели за регионално развитие и се предложат насоки за подобряването на изпълнението на НСРР, както и насоки за разработване на стратегия за регионално развитие след 2020 г.

Изготвянето на междинна оценка е насочено към постигане на следните специфични цели:

- Оценяване на първоначалните резултати, общото въздействие за периода 2012-2017 от изпълнението на НСРР, степента на постигане на поставените цели, очертаната тенденция на развитие и устойчивостта на резултатите към средата на периода на действие на стратегията;
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси за развитие на територията на страната;
- Представяне на изводи и препоръки в рамките на междинната оценка на НСРР 2012-2022 г. относно:
 - Необходимостта от промени по отношение на стратегията за развитие, които да се използват при актуализиране на НСРР за остатъка от периода до 2022 г., както и при подготовката на НСРР за следващия период;
 - Необходимите действия за подобряване на ефективността на административните структури във връзка с по-нататъшното изпълнение на НСРР;
 - Подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на НСРР.
- Подобряване организацията и координацията на компетентните органи за изпълнение на НСРР;
- Осигуряване на информация и публичност относно резултатите от междинната оценка за изпълнението на НСРР 2011-2022 г.

1.4. Очаквани резултати

Резултатите от изпълнението на поръчката са:

- Разработена междинна оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. към средата на периода на нейното действие;
- Изготвени междинен доклад за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. (на български и на английски език);
- Проведени обсъждания на междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. в Съвета по регионална политика и в регионалните съвети за развитие;
- Осигурена информация и публичност на резултатите от процеса на оценяване на НСРР 2012-2022 г.

1.5. Срок и място за изпълнение на поръчката

Крайният срок за изпълнение на обществената поръчка е не по-късно от 30 ноември 2018 г.

Място за изпълнение: офисът на Изпълнителя.

Срещите за оперативна координация на изпълнението на задачата ще се осъществяват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а обсъжданията със заинтересованите страни в рамките на РСР - в съответните райони.

2. НАШЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, който определя дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие на страната, както и съответствието и с другите структуроопределящи политики. Тя се разработва в съответствие с националните секторни приоритети, определени със стратегически и планови документи на национално ниво за периода на действието ѝ, с цел постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчита Националната концепция За пространствено развитие, целите и приоритетите на кохезионната политика и перспективите за пространствено развитие на Европейския съюз. НСРР се разработва за 11-годишен период на действие.

В съответствие с чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) за реализацията на документите за стратегическо планиране по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 4, в т.ч. и за НСРР се извършва междинна оценка към средата на периода на тяхното действие.

Съгласно ал. 2 на чл. 33 от ЗРР, междинната оценка включва:

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

Междинната оценка за изпълнението на НСРР за периода 2012-2022 г. следва да бъде изготвена не по-късно от края на 2018 г. Чрез междинната оценка ще бъдат анализирани и оценени резултатите от изпълнението на НСРР от началото на периода на действието ѝ, ще се оцени напредъка по постигането на целите на развитие, определени в стратегията. На основата на постигнатите промени по отношение намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие и опазването на околната среда ще бъде оценена ефективността и ефикасността на

разходваните ресурси за регионално развитие по линия на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, както и от други финансови източници. Междинната оценка ще даде насоки и препоръки по отношение изпълнението и необходимостта от актуализация на НСРР за периода до 2022 г.

Съгласно чл. 36, ал.1 на ЗРР, министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага извършването на междинната оценка на НСРР при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Междинния доклад за изпълнение на НСРР 2012 - 2022 г. ще бъде обсъден и съгласуван със Съвета по регионална политика, заинтересованите министерства и ведомства, областните управители, местните власти, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и с представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие, в рамките на регионалните съвети за развитие.

Съгласно чл. 9, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), министърът на регионалното развитие и благоустройството внася междинния доклад за обсъждане и одобряване от Министерския съвет.

Изготвянето на независима и качествена междинна оценка за изпълнението на НСРР ще очертае мерки за постигане на по-висока ефективност при изпълнението на стратегията и ще съдейства за засилване на партньорството между заинтересованите страни.

Заинтересованите страни (министерства и други държавни органи и организации, регионални съвети за развитие, регионални и местни власти, неправителствени организации и др.) ще бъдат информирани за това, как се изпълнява НСРР.

3. ОБЩ ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪКАТА И МЕТОДИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

3.1. Обхват и подход за изготвяне на междинната оценка на НСРР 2012-2022 г.

За целите на настоящата поръчка при изпълнение на предвидените дейности по извършване на междинна оценка на НСРР 2012-2022 г., екипът на Агенция СТРАТЕГМА ще използва адаптирана методология за междинна оценка на рамкови документи, определящи политиките за развитие, съобразена с всички изисквания и разпоредби на действащата нормативна уредба. При извършване на междинната оценка ще бъде използвани надеждни методи за идентифициране, каталогизиране и събиране на цялата необходима, за целите на междинната оценка, информация.

Европейските методически инструменти за оценка на социално-икономическото развитие определят междинната оценка като важен инструмент за осигуряване на обратна връзка към управляващите и заинтересованите страни по изпълнение на плановете и програмите, за да продължат тяхното изпълнение и ако е необходимо да се предприемат мерки за преориентиране и по-добро адресиране на проблемите.

В пълно съответствие с този подход, съгласно ЗРР¹ междинната оценка включва:

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
- оценка на степента на постигане на съответните цели;
- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

¹чл.33,ал.2

- изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

Оценката на НСРР 2012-2022 г. ще бъде изготвена според изискванията на ЗРР, *Насоките на ЕК за програмния период 2014-2020 г., Ръководството за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED², Техническата спецификация за изпълнение на поръчката*, както и натрупания до момента опит при изготвяне на подобни оценки на стратегически и планови документи на областно, регионално и национално ниво.

За целите на оценката ще бъде разработена методика, която определя методите и съответните източници на информация, както и използва критериите за оценка на изпълнението на НСРР.

При изготвянето на оценката ще бъде използвана специално разработена петстепенна оценъчна скала за оценка на степента на:

- постигане на ключовите показатели на макро ниво и на степента на постигане на макроикономическите показатели и показателите по цели на *Стратегията Европа 2020* на национално и регионално ниво и приноса на регионите на ниво 2 за постигане на националните цели, вкл. оценка на реалистичността на заложените целеви стойности;
- изпълнение на стойностите на индикаторите за изпълнение (специфични индикатори) и оценка на потенциала за постигане на заложените целеви стойности към 2020 г., вкл. – оценка на реалистичността на заложените целеви стойности;
- възможността за постигане на целевите стойности в края на периода – оценка на реалистичността на заложените целеви стойности.

Ще бъде оценена възможността за постигане на целевите стойности в края на периода – оценка на реалистичността на заложените целеви стойности.

Ще бъдат използвани конструирания за целите на междинната оценка на РПР на ниво 2³ индекси на постигане на приоритетите и целите на РПР:

- Индекс на постигане по приоритети – отразява степента на постигане на заложеното изменение на специфичните индикатори за изминалото време;
- Индекс на постигане на целите – отразява степента на постигане на заложеното изменение на стойностите на ключови индикатори (макропакет) и цели на регионално ниво по *Стратегията Европа 2020* за оценявания период.

За целите на оценката на ефикасността ще бъде използван конструирания индекс на ефикасност – използван финансов ресурс към степен на постигане на целевите стойности (процент на постигане на заложеното изменение) по приоритети и на общо ниво на ключови индикатори (макропакет) и цели по *Стратегията Европа 2020*.

Индексите също се групират в *петстепенни оценъчни скали*.

При изготвянето на *междинната оценка* ще бъдат използвани последните актуални данни за основните индикатори на национално и регионално ниво към края на 2016 г. В хода на

² http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf

³ Конструирани и използвани от екипа на Агенция СТРАТЕГМА за целите на междинната оценка на РПР, изготвена през 2017

изготвяне на оценката се очаква НСИ да публикува и данни за 2017 г., които ще бъдат използвани за целите на оценката.

3.2. Обхват на информацията, която ще бъде анализирана за целите на оценката

При изготвянето на междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. ще бъдат използвани като източници на информация следните документи:

- Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие;
- Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г.;
- Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015 г.;
- Междинната оценка на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.) и Междинния доклад за изпълнението на НСРР (одобрен от МС през м. юни 2011 г.);
- Последваща оценка и Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015 г.;
- Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.;
- Регионални планове за развитие (2014-2020 г.);
- Предварителните оценки на шестте регионални плана за развитие (2014-2020 г.);
- Междинните оценки на шестте регионални плана за развитие (2014-2020 г.), както и Докладите за резултатите от междинните оценки на шестте РРР на районите от ниво 2;
- Последващите оценки на шестте регионални плана за развитие (2007-2013 г.) и докладите за резултатите от последващите оценки на регионалните планове за развитие от ниво 2 (одобрени с Решения на МС от м. април 2015 г.);
- Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие (2014-2020 г.) на шестте района от ниво 2 за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., одобрени от съответните регионални съвети за развитие; при наличие на доклади за 2017 г.
- Годишните доклади за напредъка по изпълнението на оперативните програми за периода 2014-2020 г.;
- Оценки за определен период или тематични оценки на изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС с фокус върху Оперативна програма "Региони в растеж" за периода 2014-2020 г.;
- Последващите оценки на областните стратегии за развитие (2007-2013) - там, където е приложимо;
- Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие - там, където е приложимо;
- Доклади/отчети за изпълнението на секторни стратегии за развитие, покриващи частично периода 2014-2020 г. (в областите: икономика/малки и средни предприятия, туризъм, транспорт, околна среда, енергетика, пазар на труда, иновации и въвеждане на нови технологии, здравеопазване, образование, култура, социални дейности и др.);
- друга информация, установена в хода на работата.

Като източници на статистическа информация и друга официална информация ще бъдат използвани: Национален статистически институт (НСИ), Евростат, министерства, Агенция по заетостта, държавни агенции, държавни комисии, териториални служби на органите на изпълнителната власт и други официални източници.

Подходът на Агенция СТРАТЕГМА във връзка с изпълнението на настоящия проект, акцентира върху прилагане съвременни мултидисциплинарни методи и техники за идентифициране, измерване и анализ, включително:

- използване на подходящи инструменти за анализ на статистическа и друга информация, осигуряващи цялостен поглед върху политиката за регионално развитие;
- прилагане на количествени и качествени методи за изпълнение на проучванията и анализите;
- оценка на приложимостта на възможностите и подходите за усъвършенстване на системата за програмиране на регионалното развитие.

Екипът на Агенция СТРАТЕГМА притежава знанията, професионални умения и дълъг опит в изпълнение на сходни проекти и може да осъществи настоящата поръчка според най-високите професионални стандарти. Екипът ще използва опита си при изготвяне на Междинните оценки на шестте регионални плана за развитие (2014-2020 г.), както и на Междинната оценка на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.) и Междинните оценки на шестте регионални плана за развитие (2007-2013 г.).

Подходът на Агенция СТРАТЕГМА към изпълнението на проекта акцентира върху постигането на реални, полезни и адекватни спрямо нуждите на Възложителя резултати, постигнати чрез прилагане на съвременни методи и техники за изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на проекта Агенция СТРАТЕГМА ще спазва следните основни принципи в работата си:

- активно сътрудничество с екипа на Възложителя;
- съобразяване със спецификата на действащата нормативна уредба и практиките за ефективна организация на процеса на програмиране на регионалното развитие;
- осигуряване на професионална, независима и обективна междинна оценка на НСРР 2012-2022 г., даваща възможност за формулиране адекватни и приложими предложения за усъвършенстване на организацията и механизмите за изпълнение на мерките по политиката за регионалното развитие.

Всички дейности ще бъдат изпълнявани в тясна координация и сътрудничество с екипа на Възложителя.

3.3. Методи за изготвяне на оценката

3.3.1. Методи за набиране и документиране на информация

Методите за набиране и документиране на информация, които ще използваме ще включват най-малко:

- Количествени методи:
 - Набиране на количествена информация за анализ на всички видове индикатори, предвидени за оценка на НСРР – статистически данни от НСИ и други официални органи на статистиката; данни за изпълнени проекти и др. със съответните източници. Където е възможно ще бъдат събрани данни в динамични редове, а не само стойности на отделните индикатори за конкретна година.

■ Качествени методи:

- Документално проучване. След определяне на изчерпателен списък от документи, имащи определящо значение за оценка развитието на страната и регионалното развитие като цяло, ще бъде извършен преглед и определена взаимовръзката между тях, извлечена полезната информация за целите на анализа;
- Картиране на взаимовръзките между целите и приоритетите и финансовите потоци на регионално и национално ниво;

3.3.2. *Метади за анализ на събраната информация*

Методите за анализ на събраната информация ще включват:

■ Количествени методи:

- Количествен анализ: Оценка на потенциала на постигане на целевите стойности за 2020 г. на индикаторите на национално ниво (поради липса на междинни целеви стойности) чрез степента на постигане на заложените междинни стойности на индикаторите за изпълнение на ниво район от ниво 2. Където е възможно ще бъдат анализирани събраните данни в динамични редове, а не само стойности на отделните индикатори за конкретна година. Прегледът на развитието на индикаторите във времето разкрива някои специфични тенденции, които ще бъдат анализирани. Данните ще бъдат представени в подходящ графичен вид, така че в максимална степен да демонстрират ключовите тенденции и да подкрепят изготвяната оценка.

■ Качествени методи:

- Експертна оценка:
 - Оценка на ключови промени в политиката и нормативната уредба в областта на регионалното развитие;
 - Въз основа на прегледа и изводите по отделните тематични направления – социално-икономическо развитие, инфраструктура и екология ще бъдат формирани обобщените оценки за постигнатите първоначални резултати от НСРР.
- Качествен анализ: Ще бъде използван за изследване на качеството на изпълнение на приоритетите и оценка на възможността за постигане на поставените цели. Ще бъдат дефинирани препоръки за подобряване на изпълнението на плана.

В on-line ръководството за прилагане на инструмента за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED, е направена класификация на типовете оценки, които се получават като комбинираме двете оси „методологията за оценка“ и „цели на оценка“. Това типологизиране по линия на използваните методи и поставените цели е илюстрирано по-долу:

Таблица 1: Типове оценки в зависимост от целите и методите:

		Цели на оценката				
		Планиране/ Ефективност	Отчетност	Прилагане	Познание	Силни институционални страни
Методология	Ресурси разпределение	Разпределение/икономичност				
	Стандарти и цели		Управление/Изпълнение			
	Подобрения/промяна			Формираща		
	Обяснение				Експеримент/Причина	
	Развитие/участие					Участие

Предвид заложените цели, избраните методи дават възможност да се изработи оценка на НСРР, които включват компоненти от всички типове оценки, като по този начин ще получим комплексни оценки.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИ ЗА ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

Изпълнението на проекта е организирано, съгласно Техническата спецификация включва:

- Управление и мониторинг на изпълнението на проекта;
- Дейност 1: Изготвяне на междинна оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г.;
- Дейност 2: Изготвяне на междинен доклад за изпълнението на НСРР 2012-2022 г.;
- Дейност 3: Представяне на междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. на заседания на Съвета по регионална политика и Регионалните съвети за развитие в съответните райони от ниво 2;
- Дейност 4: Изготвяне на окончателен вариант на доклада относно резултатите от междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. на английски език

Задачите включени във всяка от определените в Техническата спецификация дейности са подробно описани по-долу:

1. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Описание:	Тази дейност има хоризонтален характер по отношение цялостното изпълнение на проекта и е насочена към ефективно осигуряване на необходимите условия за работа на екипа, изпълняващ проекта, както и подготовката на определените в Техническата спецификация доклади, както следва: - Встъпителен доклад – изготвен в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на договор за възлагане на поръчката и представящ за избрания метод на работа, за конкретните стъпки, планирани срещи и консултации, идентифицирани рискове за изпълнение на поръчката и планирани мерки за избягването или намаляването им; - Окончателен доклад – изготвен в срок до 10 (десет) работни дни преди изтичане срока на договора за възлагане на поръчката
Методология:	Общата отговорност за управлението и мониторинга на изпълнението на проекта ще се осъществява от ръководителя на екипа. Стратегическото ръководство на проекта включва: <ul style="list-style-type: none">■ Гарантиране съвместимостта на проекта с дългосрочните стратегически цели на Възложителя;■ Текущ мониторинг върху изпълнението на дейностите по проекта и постигнатите резултати. Ръководителят на екипа ще бъде на разположение на екипа, формиран от Възложителя за всички възникнали въпроси.

Резултати/ индикатори за изпълнение:	<p>- Въстъпителен доклад – изготвен в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на договор за възлагане на поръчката.</p> <p>- Окончателен доклад – изготвен в срок до 10 (десет) работни дни преди изтичане срока на договора за възлагане на поръчката</p>
--	--

2. Дейност 1: Изготвяне на междинна оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г.

Описание на дейността:	<p>В рамките на тази дейност ще бъде изготвена междинна оценка на изпълнението на НСРР 2012-2022 г., включваща следните тематични раздели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Аналитичен преглед на изводите и препоръките от предишни оценки; ■ Описание на методиката за оценяване; ■ Оценка на съответствието с настъпили промени в политиката за интегрирано устойчиво развитие и нормативната уредба за регионалното развитие на национално ниво и на ниво ЕС; ■ Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на НСРР по количествени, физически и финансови индикатори на база последни налични данни; ■ Оценка на степента на постигане на целите и изпълнението на приоритетите на НСРР на база определена методика за оценка; ■ Оценка на ефективността и ефикасността на финансовите инструменти и използваните ресурси за изпълнение на НСРР; ■ Изводи и препоръки за актуализацията на НСРР относно: <ul style="list-style-type: none"> ○ Необходимостта от промени по отношение на стратегията за развитие на националната територия за остатъка от периода до 2022 г., както и при подготовката на НСРР за следващия период; ○ Подобряване организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административните структури във връзка с по-нататъшното изпълнение на НСРР; ○ Подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на НСРР. <p>В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнение следните задачи:</p> <p>Задача 1.1. Събиране и обработка на информация за изпълнението на НСРР;</p> <p>Задача 1.2. Изготвяне на междинни оценки за изпълнението на НСРР</p>
------------------------	---

Методи за изготвяне на оценката:

Методите за изпълнение на задача 1.1 включват:

- преглед на цялата нормативна рамка, определяща политиката за регионално развитие и нейното изпълнение, както и изготвянето и изпълнението на НСРР;
- преглед на свързаните с НСРР програмни и стратегически документи;
- функционален анализ на системата за реализация на мерките, предвидени в НСРР;
- анализ на количествена и качествена информация за изпълнението на НСРР и свързаните с нея програмни и стратегически документи
- събиране и анализ на статистическа и друга информация, съотносима към изпълнението на НСРР, съгласно основни индикатори за наблюдение на НСРР;
- провеждане на срещи и интервюта с представители на заинтересованите страни, с цел отчитане на тяхното мнение за ефективността и ефикасността на изпълнението на РПР.

Чрез прилагане на подходящи техники за обработка и анализ на събраната информация ще бъде формулирани общи рамкови критерии за описание на качествените характеристики на изпълнението на целите и приоритетите на НСРР, съгласно изискванията на Техническата спецификация.

При изпълнение на задача 1.2 ще бъдат използвани следните методи:

- анализ на съответствието на НСРР с настъпилите промени в политиката за интегрирано устойчиво развитие и нормативната уредба за регионалното развитие на национално ниво и на ниво ЕС;
- анализ на механизмите за координация и съгласуване между НСРР и другите документи за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие;
- преглед на количествените показатели за първоначалните резултати от изпълнението на НСРР;
- идентифициране на използваните ресурси за изпълнение на НСРР;
- описание на институционалната организация за изпълнение на НСРР.

Извършените в рамките на задача 1.2. анализи ще осигурят изготвяне на реалистична и обективна междинна оценка на изпълнението на НСРР. Критериите за извършване на оценката се определят от конкретните цели и най-общо включват:

- **Оценка на законосъобразността** – показва до каква степен изпълнението е съобразено с действащите нормативни актове, включително годишния закон за държавния бюджет.

	<ul style="list-style-type: none"> – Оценка на икономичността – измерва постигането с най-малки разходи на определените резултати и представя връзката между вложените ресурси и постигнатите резултати. – Оценка на ефективността – измерва степента, в която са постигнати заявените цели при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността. – Оценка на ефикасността – измерва степента, в която са постигнати заявените цели при съпоставяне на постигнатите резултати с вложените ресурси при осъществяване на дейността. <p>Планирането и изпълнението на всички аспекти на работата ще бъдат съгласувани с екипа на Възложителя. Преди окончателното предаване на резултатите от изпълнението на дейност 1, съдържанието на материалите ще бъде съгласувано с екипа Възложителя.</p>
Резултати:	Междинна оценка на НСРР 2012-2022 г., изготвена в съответствие с всички изисквания на Техническата спецификация

3. Дейност 2: Изготвяне на междинен доклад за изпълнението на НСРР (2012-2022)

Описание на дейността:	<p>Целта на тази дейност е изготвяне на междинен доклад за изпълнението на НСРР 2012-2022, включващ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие през оценявания период; – резултатите от междинната оценка, съгласно критериите за оценка на изпълнението на НСРР
Методи за изготвяне на доклада:	<p>Изготвянето на междинен доклад за изпълнението на НСРР 2012-2022 г., включва обобщаване на резултатите от изготвянето на междинната оценка и изготвянето на резюме на информацията, съдържаща се в нея.</p> <p>Планирането и изпълнението на всички аспекти на работата ще бъдат съгласувани с екипа на Възложителя. Преди окончателното предаване на резултатите от изпълнението на дейност 2, съдържанието на материалите ще бъде съгласувано с екипа Възложителя.</p>
Резултати:	Междинен доклад за изпълнението НСРР 2012-2022 г. ще бъде изготвен в съответствие с всички изисквания на Техническата спецификация.

4. Дейност 3: Представяне на междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. на заседанията на Съвета по регионална политика и Регионалните съвети за развитие в съответните райони от ниво 2

Екипът на Агенция СТРАТЕГМА ще представи и участва в обсъждането на междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. на заседанията на Съвета по регионална политика и Регионалните съвети за развитие в съответните райони от ниво 2. За междинната оценка ще бъде изготвена презентация, чиито обхват и съдържание ще бъдат съгласувани с Възложителя. Представянето ще бъде направен по график, съгласуван с Възложителя.

Екипът ще отрази по целесъобразност получените бележки, предложения и препоръки в окончателния вариант на междинната оценка и в доклада относно резултатите от междинната оценка.

5. Дейност 4: Изготвяне на окончателен вариант на доклада относно резултатите от междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. на английски език


Съгласно изискванията на Техническите спецификации ще бъде изготвен окончателен вариант на доклада относно резултатите от междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. на английски език.

III. СТРУКТУРА, СЪСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЕКИПА

1. СТРУКТУРА НА ЕКИПА

Съгласно изискванията на Техническата спецификация за изпълнение на работата по поръчката Агенция СТРАТЕГМА формира професионален екип, включващ най-малко двама експерти, които притежават необходимия професионален опит и специализация за качествено изпълнение на планираните дейности – Ръководител на екипа и Експерт "Социално-икономически анализи и оценки".

За целите на изпълнението на планираните дейности ще бъдат осигурени и допълнителни двама експерти, които ще подпомагат екип при изпълнение на планираните задачи – Експерт "Регионално развитие" и Експерт "Анализи на данни", както и един консултант "Политика за развитие". Общата планирана заетост на експертите от екипа се очаква да бъде 150 човекодни.



Участниците в експертния екип притежават професионален опит и специализация в:

- Извършване на оценка на системата за стратегическо планиране; изготвяне на стратегически документи; извършване на анализ на правни, административни и процедурни рамки в сферата на публичната администрация в България, в т.ч. анализ и оценка на административния капацитет, методология и процедури за оценка изпълнението на политиките в публичния сектор;
- Регионално планиране и развитие, в т.ч. ръководство при разработване и оценка на документи в областта на регионалното развитие; проектиране на системи от индикатори, вкл. събиране и анализ на данни чрез онлайн информационна система за регионално и местно социално-икономическо развитие, разработване на обучителни материали и обучение на служители в местните администрации в областта на регионалното и местно социално-икономическо развитие;
- Разработване, управление, изпълнение, мониторинг и оценка на международни проекти и програми, финансирани със средства на ЕС (програма ФАР, Оперативни програми, други програми на Европейската комисия и пр.), в т.ч. проекти, свързани с регионалното планиране и развитие
- Изготвяне и прилагане на методологии за и извършване на проучвания и анализи; разработване на стратегически, програмни и планови документи за общински и

централни администрации във връзка с изпълнение на проекти за планиране на местното социално-икономическо развитие, управление на средствата, предоставяни от ЕС, и пр.

2. КОМУНИКАЦИЯ В ЕКИПА И МЕЖДУ ЕКИПА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

За гарантиране на прилагането на адекватни и ефективни мерки за управление на изпълнението ще бъде приложена утвърдена между експертите от екипа система за вътрешна комуникация и контрол по изпълнението на дейностите. Комуникационните връзки включват:

- Утвърждаване на протокол за информиране на всички членове на екипа за разпределението, напредъка и постигнатите резултати по всички дейности и задачи;
- Утвърждаване на процедура за обратна връзка и навременно регистриране проблеми вътре в експертния екип;
- Утвърждаване на процедура за комуникация с Възложителя относно получаване на необходимата за изпълнението на оценката информация, обсъждане и съгласуване на подходи, инструменти, методи за изпълнение на дейностите, както и техните резултати.

Мерките за вътрешен контрол на изпълнението ще включват:

- Утвърждаване на процедура за разпределението и отчитането на задачите;
- Утвърждаване на стандарт за приемане на изготвените продукти – прегледи, анализи и оценки след обсъждане от всички членове на екипа;
- Утвърждаване на стандарт за запазване конфиденциалността на данните, получени в хода на проучванията и оценките.

IV. ДОКЛАДВАНЕ

1. ВИДОВЕ ДОКЛАДИ

Съгласно Техническата спецификация за осигуряване на ефективно взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя по време на изпълнението на договора, се предвижда изготвянето на 2 броя доклади: въстъпителен и окончателен.

Предназначението на тези доклади е предоставяне на информация от страна на Изпълнителя за хода на изпълнението на работния план, с оглед гарантиране на високо качество на крайните продукти.

1.1. Въстъпителен доклад

Въстъпителният доклад – информира Възложителя за предприетите действия и готовността за изпълнение на обществената поръчка. Въстъпителният доклад ще съдържа:

- описание на избрания подход и метод(и) на изпълнение;
- конкретните стъпки по видове дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на договора, както и съответните срокове и отговорници;
- планираните срещи и консултации, включително с представители на Възложителя, както и с представители на всички заинтересовани страни;
- идентифицираните рискове при изпълнение на обществената поръчка и мерките за намаляването или избягването им;
- посочване на членовете на екипа, отговорни за изпълнението на всяка от видовете дейности от работния план-график.

1.2. Окончателен доклад

Окончателният доклад – информира Възложителя за цялостното изпълнение на договора и представя оценка за постигане на целите на обществената поръчка, както и за изпълнението на конкретните стъпки по видове дейности и съответствието на крайния продукт с изискванията на техническата спецификация. Изпълнителят следва да информира Възложителя за някои нерешени въпроси, проблеми и рискове (ако има такива), които са предизвикали по-съществени промени в организацията на работата или проблеми, които пряко или косвено са свързани с крайния продукт и Възложителят ще трябва да търси подходящото им решаване в близко бъдеще.

Окончателният доклад включва:

- Цялостен отчет за извършените дейности и постигнатите резултати, включително по отношение на съответствието на крайния продукт с изискванията, определени в техническата спецификация;
- Описание на срещнатите трудности в процеса на работа, приложения подход за преодоляването им и влиянието им върху крайния резултат;
- Оценка на постигнатото взаимодействие с Възложителя и с други партниращи страни по време на изпълнението на планираните дейности, вкл. резултатите от проведени консултации и съвместни обсъждания;

- Информация и предложения за решаване на въпроси и проблеми (ако има такива), които са възникнали в процеса на изпълнение на поръчката и за които Възложителят ще трябва да търси подходящо решение в близкото бъдеще.

1.3. Срокове за представяне на докладите

Встъпителният доклад ще бъде представен на възложителя в срок 5 (пет) работни дни от датата на подписването на договора.

Окончателният доклад ще бъде представен на възложителя в срок 10 (десет) работни дни преди изтичането на срока на договора.

1.4. Встъпителна среща

Възложителя и Изпълнителят провеждат работна среща след представянето на Встъпителния доклад, на която обсъждан организацията на работата във връзка с изпълнението на договора, както и необходимостта и начина на осъществяване на координация по време на изпълнението на договора.

1.5. Съгласувателни процедури

Докладите по т. 1.2. се представят на Възложителя в писмен вид, като се завеждат в деловодството на МРРБ. Адресират се до Главния директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие".

В случай на неясноти относно изпълнението на поръчката, както и във връзка с възникнали проблеми, Възложителят в срок от 3 работни дни кани Изпълнителя на среща, на която да обсъдят и решат възникналите проблеми. На тази среща Възложителят и Изпълнителят са представени от компетентни лица, на които са делегирани права да вземат решения по темите, включени за обсъждане в дневния ред на срещата.

Съгласувателната процедура за приемане на крайния продукт по договора обхваща следните стъпки:

- Изпълнителят представя завършени крайни продукти – проект на междинна оценка и проект на междинен доклад за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. заедно с окончателния доклад, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни преди изтичането на срока на договора;
- Възложителят приема завършения проект на краен продукт, заедно с окончателния доклад, като съставя приемно-предавателен протокол за краен продукт, ако са изпълнени всички изисквания по техническата спецификация;
- В крайните продукти следва да са отразени по целесъобразност направените бележки и коментари от консултациите със заинтересовани страни, министерства и ведомства, органи и организации, включително и получените предложения и препоръки от заседанията на Съвета по регионална политика и Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2,
- В случаите, когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя проект на краен продукт не отговаря на някое/и/ от изискванията на техническата спецификация, дава писмени предписания за корекции и допълнения, които Изпълнителят следва да отрази. Приемно-предавателният протокол се съставя при повторното представяне на крайния продукт, ако Възложителят прецени, че са изпълнени предписаните корекции и допълнения.

1.6. Технически параметри на крайния продукт

1.6.1. Технически параметри на основния текст

- Основният текст на междинната оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. следва да бъде в размер до 60 стандартни страници, вкл. таблици, фигури, карти, схеми и др.;
- Основният текст на междинния доклад за изпълнението на НСРР 2012-2022 г следва да бъде в размер до 30 стандартни страници, включително по-важните таблици, фигури, карти, схеми и др.;
- Софтуер- препоръчителна версия Microsoft Office 2010;
- Шрифт- Times New Roman, големина 12, разстояние между редовете 1,5;
- Всеки от документите да съдържа: заглавна страница, съдържание, списък на използваните съкращения, таблиците и фигурите;
- Номерирането на таблиците, фигурите, графиките, схемите и картите да е обвързано с раздела от основния текст, към който се отнасят;
- Под таблиците и графиките, съдържащи данни, и картите да се посочва източника на информация и годината, за която се отнасят данните.

1.6.2. Представяне на крайните продукти

- Един оригинал с ламинирани корици на междинна оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. на български и английски език;
- Един оригинал с ламинирани корици на междинния доклад за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. на български и английски език;
- Електронна версия в MS Word и PDF формат- представят се по 3 бр. CD, които да включват пълния текст и формат на междинната оценка и междинния доклад за изпълнението на НСРР 2012-2022 г. (на български и на английски език).

V. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сроковете за изпълнение на конкретните стъпки по видове дейности ще бъдат представени с Въстъпителния доклад по договора.

Крайният срок за изпълнение на поръчката е не по-късно от 30 ноември 2018 г.

Периодите за изпълнение на отделните дейности са представени в седмици (7 календарни дни), като за целите на визуализацията е прието, че 1 календарен месец се състои от 4 календарни седмици.

Опитът на екипа на Агенция СТРАТЕГМА показва, че заседанията на Регионалните съвети за развитие се провеждат в рамките на 4 до 8 седмици. Екипът ще съобрази графика за изпълнението на задачите с графика на провеждане на заседанията.

Дейности/седмици	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изготвяне на Въстъпителен доклад		★										
Д1: Изготвяне на междинна оценка												
Аналитичен преглед на документи												
Набиране на информация												
Анализ на информацията												
Изготвяне на оценката												
Д2: Изготвяне на междинен доклад												
Д3: Представяне на оценката (съвети)												
Д4: Изготвяне на окончателна междинна оценка и междинен доклад												
Представяне на Окончателен доклад и крайни продукти												★

ДАТА: 07.09.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ