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З А Д А Н И Е  

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  

ПО РЕДА НА ЧЛ. 125 ОТ ЗУТ 

 

Обект:   Изграждане на ПСПВ Свиленград и реконструкция на хранителен водопровод от 

НР 2000м3 до гр. Свиленград 

Подобект: Реконструкция на хранителен водопровод от НР 2000м3 до гр. Свиленград 

Възложител: „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково 

 

I.  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

– ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

(съгл. чл.45, ал.1, т.6 от Наредба 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове) 

         

Водоснабдителна система „Свиленград“ водоснабдява три населени места – 

Свиленград, Капитан Андреево и Генералово. Водовземната зона е една – тръбни кладенци 

при ПС “Лъв чешма“, разположени около един от десните притоци на р. Марица на няколко 

километра западно от централната част на Свиленград. Тръбните кладенци са с дълбочина 

от 57 до 66 m. Водата от тръбните кладенци се събира в два черпателни резервоара всеки с 

обем 50 m3, разположени на обща площадка с помпената станция. От помпената станция 

чрез тласкателен водопровод ф 400 АЦ, водата се препомпва до напорните резервоари на 

града – НР 2000 m3 и НР 1500 m3, от които се подава към селищната мрежа, а от там и към 

другите две населени места – Капитан Андреево и Генералово. 

Трасето на новопроектирания водопровод от НР 2000m3 до град Свиленград, 

предвиден за реконструкция обхваща имоти по вид собственост: Държавна частна, 

Общинска частна, Частна и Съсобственост. 

Чрез реконструкцията на хранителния водопровод ще осигури непрекъснатост на 

водоподаването и ВС „Свиленград“ ще е в съответствие с Директива 98/83/ЕО. Ще се 

намалят загубите на вода. 

        Целта на разработката е да се регламентират правилата и нормите  за устройство и 

застрояване и се определят границите на устройствената  и ограничителната (сервитутна) 

зона и/или самостоятелни терени.  
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II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

 

В административно отношение подробният устройствен план – парцеларен план 

обхваща територия, която попада само в една община - Община Свиленград, област 

Хасково и засяга поземлени имоти на  гр. Свиленград. 

1.  Свиленград 

 Гр. Свиленград  ЕККАТЕ 65677 

 

III. ИЗХОДНИ ДАННИ 

При изработването на подробен устройствен план – парцеларен план да се спазват 

изискванията на чл.62а, ал.3 от Наредба 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на 

устройствените планове и използват следните изходни данни: 

 Заданието за проектиране 

 Копия от кадастралната и специализираните карти в М 1:500 или М 1:1000 на 

прозрачна, недеформируема основа и/или върху непрозрачна основа и в цифров вид; 

 Копия от действащите ОУП за общината, за част от нея или за града с неговото 

землище или за селищното образувание; 

 Копие от специализираната карта на подземните мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура; 

 Данни за санитарно-хигиенните условия, инженерно-геоложките и хидроложките 

условия; 

 РПИП за ВиК ЕООД, Хасково -  Приложение К1.4 

 

IV. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 

 

4.1. Основни изисквания при изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план   

Проектът за подробен устройствен план на обект:   Изграждане на ПСПВ Свиленград и 

реконструкция на хранителен водопровод от НР 2000м3 до гр. Свиленград; подобект: 

Реконструкция на хранителен водопровод от НР 2000м3 до гр. Свиленград 

 трябва да се изработи при условията на част четвърта на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за 

обема и съдържанието на устройствените планове в частта, определяща обхвата, целите и 
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задачите на проекта, вид на  подробния устройствен план, както и начина на урегулиране на 

поземлените имоти. 

Необходимо е проектът за подробен устройствен план-парцеларен план  да бъде 

съобразен с изискванията на с изискванията на Наредба №РД-02-20-1/ 05.03.2020год за 

условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици  

Наредба № 7 /22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове. 

Проектът за ПУП-ПП следва да определи трасето на частта за реконструкция на 

хранителния водопровод от НР 2000м3 до гр. Свиленград, площта на засегнатата територия 

и необходимия сервитут за изграждане и експлоатация на съоръжението. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съоръженията на 

техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни 

поземлени имоти. Когато това е невъзможно, мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура се изграждат в поземлени имоти собственост на физически и юридически 

лица. 

 Да се обособи сервитутна зона по 3,00/три/ метра от двете страни мерено от оста 

им, съгласно Приложение 1 от Наредба №РД-02-20-1/ 05.03.2020год за условията и реда за 

определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици. При необходимост 

сервитутните ивици вогта да бъдат разполагани несиметрично, да бъдат намалявани и/или 

увеличавани съобразно изискванията Приложение 1 от Наредба №РД-02-20-1/ 05.03.2020г   

 

4.2. Последователност и видове дейности при изработването на подробен 

устройствен план- парцеларен план 

При  изработването на проекта да се извършат следните основни дейности: 

 Проучване собствеността на терена. 

 Представяне на данни относно предназначението на терените. 

 Ситуация на обекта. 

 Съвместяване на проектната площ на обекта с кадастралната карта на 

Свиленград; 
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 Проучване необходимостта от извършване на процедури за учредяване право 

на строеж и сервитути на поземлени имоти в земеделски територии и изготвяне на 

преписка за за учредяване право на строеж и сервитути на земеделски територии до 

кометентния орган. 

 Проучване необходимостта от извършване на отчуждения и изготвяне на 

отчуждителна преписка до компетентния орган. 

 Изготвяне на необходимите баланси на терените по вид собственост, вид на 

територията и начин на трайно ползване, предназначение. 

 Изработване на регистър на координатите на обекта. 

 Парцеларен план. 

 Всичко друго, указано в заповедта на компетентния орган за разрешаване 

изработването на подробния устройствен план. 

 

4.3. Функционални изисквания към подробен устройствен план – парцеларен 

план 

При проектирането на ПУП да се ползват актуални данни за собствеността съгласно 

КВС и КК, предоставени от Министерството на земеделието и храните и Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, както и наличната проектна документация за  обект: 

Изграждане на ПСПВ Свиленград и реконструкция на хранителен водопровод от НР 

2000м3 до гр. Свиленград; подобект: Реконструкция на хранителен водопровод от НР 

2000м3 до гр. Свиленград.  Също така да се ползват актуални данни предоставени от 

дружества, експлоатиращи мрежи в случай, че същите попадат в обхвата на обекта или се 

намират в близост до обекта.  

 

4.4. Изисиквания към съдържанието и оформлението на подробен 

устройствен план – парцеларен план 

4.4.1.  Фази на проектиране на подробен устройствен план – 

парцеларен план 

Проектът за ПУП-ПП  да се разработи във фаза „окончателен проект“ 

4.4.2. Техническо оформяне на подробен устройствен план – 

парцеларен план 
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При оформянето на ПУП-ПП  да се изпълнят изискванията на Глава 7 на Наредба № 8 

от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.  

4.4.2.1. Изисквания към съдържанието на графична част на 

подробен устройствен план – парцеларен план 

Графичната част на ПУП- ПП  да бъде изготвена съгласно чл. 65 от Наредба № 8 от 14 

юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.  

Графичните материали за подробния устройствен план трябва да съдържа всички 

допълнителни задължителни елементи, съгласно ал.(1) от чл. 65 на Наредба 8/2001г. При 

оформянето на графичните материали да се спазят изискванията на Приложение 1 към чл. 

68, ал. 1 към Наредбата. 

ПУП-ПП следва да се изготви в подходящия мащаб и  да се представи  на прозрачна, 

недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител, като ясно бъде отразено 

трасето на провода, за който ще се учредява право на строеж, сервитутните линии  с които 

се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на имотите. Трасето на провода да бъде 

нанесено със съоветния условен знак, трасето на сервитутните линии да бъде нанесено с 

червена линия - прекъсната. 

Графичната част на Проекта за ПУП на обект: „Изграждане на ПСПВ Свиленград 

и реконструкция на хранителен водопровод от НР 2000м3 до гр. Свиленград“  

подобект: „Реконструкция на хранителен водопровод от НР 2000м3 до гр. Свиленград“  

трябва да съдържа следните чертежи: 

 Ситуационен план 

 Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираната територия 

 Всичко друго, указано в заповедта на компетентния орган за разрешаване 

изработването на подробния устройствен план 

 

4.4.3.  Изисквания към съдържанието на текстова част на подробен 

устройствен план – парцеларен план 

Текстовата част на проекта за подробен устройствен план да бъде изготвена 

съгласно чл. 64 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове. Да бъде оформена в обяснителна записка, съдържаща цел, задачи 

и териториален обхват на проекта, както и следните основни приложения: 
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 Регистър на засегнатите имоти 

 Площ за отчуждаване  

 Площ за учредяване право на строеж 

 Площ за учредяване на сервитут 

 Площ за ограничения в ползването  

 Площ на неограничено ползване 

 Вид собственост и собственик на имота 

 Начин на трайно ползване 

 Вид на територията 

 Баланс на територията по начин на трайно ползване 

 Баланс на територията по предназначение 

 Регистър на координатите на новопроектираните имоти 

 

4.4.2.3.Изисквания към комплектоването на ПУП-ПП  

Необходимо е съгласно чл. 65, ал(6), подробния устройствен план да се изготви в 

оригинал и копия, както следва – съгласно т. 5 - един оригинал на хартиен носител и в 

цифров вид върху технически носител за одобряващия орган и копие на хартиен носител и 

в цифров вид върху технически носител за АГКК. При необходимост, по искане на 

Възложителя да се представят и допълнителни копия на хартия и в цефров вид на 

технически носител. 

За окончателният ПУП-ПП текстовата част трябва да бъде във формат съвместим с 

Microsoft Office и *.pdf,  а графичната част - във формати *.DWG и *.CAD и *.pdf. 

 

4.4.3.  Допълнителни изисквания при изработването на подробен 

устройствен план – парцеларен план 

Проектът за ПУП – ПП да бъде изработен въз основа и на становищата на 

централните и териториални администрации, контролните органи и експлоатационните 

дружества и решенията на Техническите експертни съвети (ТЕС) на Възложителя. 

Окончателният проект трябва да съдържа атрибутите посочени в чл. 64 и чл. 65 на 

НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, 

които имат отношение към проекта. 
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4.4.4. Срок за изработване  

Изпълнителят трябва да представи изготвеният ПУП-ПП на Възложителя във 

възможно най-кратък срок след получаване на необходимата устройствена и техническа 

основа (копие на кадастралната карта и регистри в необходимия обхват) и да го внесе за 

съгласуване със заинтересуваните администрации и експлоатационни дружества, така че да 

бъде спазен общият срок съгласно Техническото задание и графика на Изпълнителя за 

представяне на ПУП-ПП за одобрение пред Общински експертен съвет - Хасково по чл. 

128, ал. 8, от ЗУТ и влизането му в сила след одобрение с решение на Общински съвет 

Хасково по доклад на кмета на общината по чл.129, ал. 1,  от ЗУТ.  

Изпълнителят се задължава да отстрани всички пропуски, несъответствия и грешки, 

установени от съгласуващите институции, инстанции, експлоатационни дружества, от 

Възложителя и от областен експертен съвет Хасково. При необходимост, Изпълнителят се 

задължава да докладва разработката пред Областния експертен съвет.  

Приложения:   

 Чертеж на предлаганото трасе на хартиен и електронен носител. 

 Таблици с приблизителните имоти, които ще бъдат засегнати от ПУП-ПП 

 

 

Изготвил: 

(инж. Милко Алабашев-проектант) 
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