
Поз.
ПСД Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / строителна

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 2 880,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 13 553,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 411,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 2 880,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 13 593,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 411,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 411,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 2 880,00

9 8101202110
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ 
В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>> м2 22 340,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 1 800,00

11 8222310720 МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ мсм 120,00
строителна
ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / монтажна

1 *000000547
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ С БЛОКИРОВКА DN 
300 С ВЪН.ЦИМ.ПОКР м 162,00

2 *000000125
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ DN 300 С 
ВЪН.ЦИМ.ПОКР. м 5 812,00

3 8243031120 МОНТАЖ ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ DN300 м 5 974,00

4 8243141160 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф400ММ 100 м. 59,74

5 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 5 974,00

6 *351100205 Сигнална лента м 5 974,00
монтажна
ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / РШ-3 за Славянци

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 6,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 9,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 46,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 2,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 13,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 46,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 46,00

Обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен,
с.Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" -ІІІ етап (подобект)



8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 6,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 15,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 100,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 550,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,60

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 25,70

14 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

15 *000000146 Фланшов адаптор DN50 бр. 1,00

16 *000000148 Фланшов  адаптор DN80 бр. 1,00

17 *000000150 Фланшов  адаптор DN300 бр. 1,00

18 *000000152 Тройник фланшов DN80/dn50 бр. 1,00

19 *000000153 Тройник фланшов DN300/dn100 бр. 1,00

20 *000000155 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН бр. 1,00

21 *000000156 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

22 *000000158 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 1,00

23 *000000160 Предпазно чугунено гърне Н=150mm,  90mm бр. 3,00

24 *000000161 Обратна клапа DN80 бр. 1,00

25 *000000163 Намалител DN 100/dn 80 бр. 1,00

26 *000000164 Намалител DN 150/dn 80 бр. 1,00

27 *000000165
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф150 бр. 1,00

28 *000000167 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN50 бр. 1,00

29 *000000169 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

30 *000000170 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

31 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 0,80

32 *000000171 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN300, L=1000mm бр. 2,00

33 *000000101 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN150, L=1000mm бр. 1,00

34 *000000172 Еднофланшово  парче DN80, L=500mm бр. 1,00

35 *000000174 Еднофланшово  парче DN50, L=1025mm бр. 1,00

36 *000000175 Еднофланшово  парче DN50, L=1000mm бр. 1,00

37 *000000550 Регулатор за налягане и дебит с водомер DN80 бр. 1,00



38 *000000179 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
РШ-3 за Славянци
ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / Шахти Калник БТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 5,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 25,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 20,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 3,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 22,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 20,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 20,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 5,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 25,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 85,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 715,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,70

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 13,00

14 8480720000
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ПОДМИВАНЕ м3 1,20

15 *000000187 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 2,00

16 *000000189 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 2,00

17 *000000191 Тройник фланшов DN300/dn150 бр. 1,00

18 *000000192 Намалител DN 150/dn 80 бр. 1,00

19 *000000194 Коляно фланшово DN80-90° бр. 1,00

20 *000000195 Демонтажна връзка DN80 бр. 2,00

21 *000000196 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 1,00

22 *000000198 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 1,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

24 *000000199 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

26 *000000200 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
Шахти Калник БТ
ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / Шахти Калник СТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 16,00



2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 64,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 80,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 8,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 72,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 80,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 80,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 16,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 80,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 300,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 2 200,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,00

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 40,00

14 *000000201 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 8,00

15 *000000202 Тройник фланшов DN300/dn150 бр. 4,00

16 *000000203 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 8,00

17 *000000204 Намалител DN 150/dn 80 бр. 4,00

18 *000000205 Фланшов  адаптор DN80 бр. 8,00

19 *000000207 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф80-ЧУГУН бр. 4,00

20 *000000208 Коляно фланшово DN80-90° бр. 4,00

21 *000000209 Демонтажна връзка DN80 бр. 8,00

22 *000000210 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 4,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 4,00

24 *000000211 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 4,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 4,00

26 *000000212 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 4,00

27 *000000213 Жаба клапа бр. 4,00

28 8255085090
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  
ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ <<09-50-065>> м 320,00
Шахти Калник СТ
ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 12,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 48,00



3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 60,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 6,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 54,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 60,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 60,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 12,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 60,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 300,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 2 310,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 3,00

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 42,00

14 *000000137 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 5,00

15 *000000138 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 10,00

16 *000000139 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 300/50-ЧУГУН бр. 5,00

17 *000000141 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 5,00

18 *000000142 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 бр. 4,00

19 *000000144
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 
С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 1,00

20 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 5,00
Шахти Въздушник
ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 4,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 20,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 24,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 4,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 20,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 24,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 24,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 4,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 24,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 180,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 45,00



16 *000000181 ДЪГА DN 300 -11.25 бр. 21,00

17 *000000183 ДЪГА DN 300 -22.5 бр. 7,00

19 *000000185 ДЪГА DN 300 -90 бр. 4,00
Опорни блокове
ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / Пресичане на път на 
км 13+339  /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас.парчета/

1 *000000127
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА 
В ЗЕМНИ ПОЧВИ м 20,00

2 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 12,00

3 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 80,00

4 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 25,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 8,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 85,00

7 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 25,00

8 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 25,00

9 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 12,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 80,00

11 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 125,00

12 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 375,00

13 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,40

14 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 25,00

15 *000000128 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

16 *000000129
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф300 бр. 2,00

17 *000000130 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН бр. 2,00

18 *000000131 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф300-ЧУГУН бр. 1,00

19 *000000132 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф300-ЧУГУН бр. 2,00

20 *000000133
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф3ОО бр. 2,00

21 *000000134
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м  Ф300-
ЧУГУН бр. 3,00

22 *000000135
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ ф300 СЪС ЗАВАРЕН ЩУЦЕР 
2''-ЧУГУН бр. 1,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

24 *000000136 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00
Пресичане на път на км 13+339  /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и 
Фас.парчета/



ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап / Преминаване с 
хоризонтално сондиране на водни обекти№14 до 19

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 63,00

2 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 63,00

3 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 63,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 63,00

7 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 63,00

8 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 63,00

9 *000000548
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ 
ОБЕКТИ м 162,00
Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти№14 до 
19
ГТ-от км 13+239 до км 19+213-І І І-ти етап
ВТ-3 /Славянци/-І І І-ти етап / строителна

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 30,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 271,00

3 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 272,00

4 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 2 441,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 272,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 2 441,00

7 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 30,00

8 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 271,00

9 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 30,00

10 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 272,00

11 *059331435 РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА м 1 468,00

12 8243195200
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА 
(Т.Г.НАФТА) 100 м2 7,34

13 8243193000
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА 
НАСТИЛКА 100 м2 7,34

14 8101403220
НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ 
С БАГЕР <<01-04-033>> м3 147,00

15 *351100185 ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10КМ м3 147,00

16 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 147,00

17 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 1 500,00
строителна

ВТ-3 /Славянци/-І І І-ти етап / монтажна

1 *063020241 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф125/16А м 1 884,00



2 8255085125
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  
ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 125 ММ <<09-50-067>> м 1 884,00

3 8243141050 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ 100 м. 18,84

4 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 1 884,00

5 *351100205 Сигнална лента м 1 884,00

6 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 
ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 1 884,00
монтажна

ВТ-3 /Славянци/-І І І-ти етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 6,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 24,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 30,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 3,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 27,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 30,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 30,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 6,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 30,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 150,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 155,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,50

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 21,00

14 *000000214
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф150 бр. 6,00

15 *000000054 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф150-ЧУГУН бр. 6,00

16 *000000215 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ150/50-ЧУГУН бр. 3,00

17 *000000216 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 бр. 2,00

18 *000000218
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 
С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 1,00

19 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 3,00
Шахти Въздушник

ВТ-3 /Славянци/-І І І-ти етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 2,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 2,00



4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 3,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 3,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 25,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 3,00

12 *000000219 ДЪГА ПЕВП Ф125-30 бр. 1,00

13 *000000154 ДЪГА ПЕВП Ф125-45 бр. 1,00

14 *000000220 ДЪГА ПЕВП Ф125-60 бр. 2,00

15 *000000221 ДЪГА ПЕВП Ф125-90 бр. 3,00

16 8255086160
НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 125 ММ <<09-50-
090>> бр. 14,00
Опорни блокове
ВТ-3 /Славянци/-І І І-ти етап

ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД 3 ЕТАП (ПОДОБЕКТ)


