
Поз.
ПСД Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / строителна

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 395,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 3 551,00

3 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1 276,00

4 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 11 793,00

5 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 696,00

6 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1 300,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 12 000,00

8 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 301,00

9 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 3 414,00

10 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 696,00

11 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 696,00

12 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 395,00

13 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1 276,00

14 8101202120
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ 
В=или<6М Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>> м2 2 500,00

15 8101202110
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ 
В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>> м2 20 500,00

16 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 1 550,00
строителна
ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / монтажна

1 *000000547
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ С БЛОКИРОВКА DN 
300 С ВЪН.ЦИМ.ПОКР м 102,00

2 *000000546
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ С БЛОКИРОВКА DN 
400 С ВЪН.ЦИМ.ПОКР м 204,00

3 *000000042
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ DN 300 С 
ВЪН.ЦИМ.ПОКР. м 3 005,00

4 *000000044
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ DN 400 С 
ВЪН.ЦИМ.ПОКР м 3 317,00

5 8243031120 МОНТАЖ ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ DN300 м 3 107,00

6 8243031160 МОНТАЖ ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ  МУФЕНИ DN 400 м 3 521,00

7 8243141120 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф300ММ 100 м. 31,07

8 8243141160 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф400ММ 100 м. 35,21

9 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 6 628,00

Обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен,
с.Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" - IV етап (подобект)



10 *351100205 Сигнална лента м 6 628,00
монтажна
ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / РШ-2 за Сунгунларе

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 8,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 22,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 50,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 3,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 27,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 50,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 50,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 8,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 30,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 98,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 610,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,70

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 27,00

14 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

15 *000000068 Фланшов  адаптор DN80 бр. 1,00

16 *000000080 Фланшов  адаптор DN300 бр. 1,00

17 *000000081 Фланшов  адаптор DN150 бр. 1,00

18 *000000082 Тройник фланшов DN400/dn150 бр. 1,00

19 *000000083 Тройник фланшов DN150/dn80 бр. 1,00

20 *000000069 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

21 *000000070 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф400-ЧУГУН бр. 1,00

22 *000000085 Спирателен кран DN150 с шпиндел и изолация на болтовете бр. 1,00

23 *000000072 Предпазно чугунено гърне Н=150mm,  90mm бр. 3,00

24 *000000086 Обратна клапа DN150 бр. 1,00

25 *000000087 Намалител DN 400/dn 300 бр. 1,00

26 *000000088 Намалител DN 250/dn 150 бр. 1,00

27 *000000089 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN80 бр. 1,00

28 *000000090 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN250 бр. 1,00



29 *000000074 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

30 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 0,80

31 *000000076
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф4ОО бр. 2,00

32 *000000091 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN250, L=1000mm бр. 1,00

33 *000000077 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 1,00

34 *000000093 Еднофланшово  парче DN80, L=1000mm бр. 1,00

35 *000000094 Еднофланшово  парче DN300, L=380mm бр. 1,00

36 *000000095 Еднофланшово  парче DN150, L=350mm бр. 1,00

37 *000000096 Двуфланшово  парче DN150, L=450mm бр. 1,00

38 *000000097 Регулатор за налягане и дебит с водомер DN150 бр. 1,00

39 *000000078 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
РШ-2 за Сунгунларе

ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / Шахти Калник БТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 20,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 100,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 80,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 12,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 88,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 80,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 80,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 20,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 100,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 340,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 2 860,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,80

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 52,00

14 8480720000
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ПОДМИВАНЕ м3 4,80

15 *000000083 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 4,00

16 *000000085 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 4,00

17 *000000086 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф400-ЧУГУН бр. 4,00

18 *000000087 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 4,00



19 *000000169 Тройник фланшов DN300/dn150 бр. 2,00

20 *000000099 Намалител DN 150/dn 80 бр. 2,00

21 *000000088 Намалител DN 200/dn 80 бр. 2,00

22 *000000089 Коляно фланшово DN80-90° бр. 4,00

23 *000000090 Демонтажна връзка DN80 бр. 8,00

24 *000000092 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 4,00

25 *000000094 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 4,00

26 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 4,00

27 *000000096 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 4,00

28 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 4,00

29 *000000098 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 4,00
Шахти Калник БТ
ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / Шахти Калник СТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 20,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 80,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 100,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 10,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 90,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 100,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 100,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 20,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 100,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 375,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 2 750,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,50

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 50,00

14 *000000100 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 6,00

15 *000000102 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 6,00

16 *000000103 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 400/200-ЧУГУН бр. 3,00

17 *000000104 Тройник фланшов DN300/dn150 бр. 3,00

18 *000000106 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф400-ЧУГУН бр. 6,00



19 *000000108 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 6,00

20 *000000110 Намалител DN 200/dn 80 бр. 3,00

21 *000000111 Намалител DN 150/dn 80 бр. 3,00

22 *000000113 Фланшов  адаптор DN80 бр. 12,00

23 *000000114 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф80-ЧУГУН бр. 6,00

24 *000000116 Коляно фланшово DN80-90° бр. 6,00

25 *000000118 Демонтажна връзка DN80 бр. 12,00

26 *000000120 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 6,00

27 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 6,00

28 *000000122 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 6,00

29 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 6,00

30 *000000123 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 6,00

31 *000000124 Жаба клапа бр. 6,00

32 8255085090
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  
ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ <<09-50-065>> м 480,00
Шахти Калник СТ
ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 20,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 80,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 100,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 10,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 90,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 100,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 100,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 20,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 100,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 500,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 3 850,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 5,00

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 70,00

14 *000000053 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 4,00

15 *000000055 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф400-ЧУГУН бр. 8,00



16 *000000057 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 400/100-ЧУГУН бр. 4,00

17 *000000059
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ ФЛАНШОВ 100/50-
ЧУГУН бр. 4,00

18 *000000061 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 10,00

19 *000000062 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 бр. 6,00

20 *000000064
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 
С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 4,00

21 *000000065 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 6,00

22 *000000045 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 12,00

23 *000000066 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 300/50-ЧУГУН бр. 6,00

24 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 10,00
Шахти Въздушник

ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 5,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 21,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 25,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 4,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 21,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 25,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 25,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 5,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 25,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 250,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 30,00

12 *000000079 ДЪГА DN 400 -11.25 бр. 7,00

13 *000000080 ДЪГА DN 400 -22.5 бр. 8,00

14 *000000081 ДЪГА DN 400 -45 бр. 6,00

15 *000000082 ДЪГА DN 400 -90 бр. 6,00

16 *000000141 ДЪГА DN 300 -11.25 бр. 14,00

17 *000000142 ДЪГА DN 300 -22.5 бр. 7,00

18 *000000143 ДЪГА DN 300 -45 бр. 8,00

19 *000000144 ДЪГА DN 300 -90 бр. 5,00
Опорни блокове



ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / Пресичане на път на км 
10+916 и км 11+447 /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас.парчета/

1 *000000046
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА 
В ЗЕМНИ ПОЧВИ м 38,00

2 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 25,00

3 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 150,00

4 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 50,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 17,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 175,00

7 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 50,00

8 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 50,00

9 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 25,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 175,00

11 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 250,00

12 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 2 805,00

13 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,80

14 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 50,60

15 *000000047 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 2,00

16 *000000017
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф300 бр. 4,00

17 *000000048 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН бр. 2,00

18 *000000019 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф300-ЧУГУН бр. 2,00

19 *000000049 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф300-ЧУГУН бр. 4,00

20 *000000050
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф3ОО бр. 4,00

21 *000000022
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м  Ф300-
ЧУГУН бр. 6,00

22 *000000051
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ ф300 СЪС ЗАВАРЕН ЩУЦЕР 
2''-ЧУГУН бр. 2,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 4,00

24 *000000052 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 4,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 4,00
Пресичане на път на км 10+916 и км 11+447 /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и 
Фас.парчета/
ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап / Преминаване с 
хоризонтално сондиране на водни обекти  №5 до 13

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 100,00

2 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 100,00



3 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 100,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 100,00

7 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 100,00

8 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 100,00

9 *000000548
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ 
ОБЕКТИ м 306,00
Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти  №5 до 
13
ГТ-от км 6+611 до км 13+239-ІV-ти етап

ВТ-2 /Сунгунларе/-ІV-ти етап / строителна

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 20,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 180,00

3 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 80,00

4 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 720,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 80,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 720,00

7 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 20,00

8 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 180,00

9 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 20,00

10 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 80,00

11 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 160,00
строителна

ВТ-2 /Сунгунларе/-ІV-ти етап / монтажна

1 *063020265 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф200/16А м 565,00

2 *059330850 МОНТАЖ ТРЪБИ PE100-RC Ф200 м 565,00

3 8243141080 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф200ММ 100 м. 5,65

4 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 565,00

5 *351100205 Сигнална лента м 565,00

6 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 
ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 565,00
монтажна

ВТ-2 /Сунгунларе/-ІV-ти етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 1,00



3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 1,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 1,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 1,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 1,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 1,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 6,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 0,80

16 *000000149 ДЪГА ПЕВП Ф200-60 бр. 1,00

17 *000000150 ДЪГА ПЕВП Ф200-90 бр. 1,00

18 8255086180
НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ 
ПЕВП  Ф 200-315 ММ <<09-50-091>> бр. 4,00
Опорни блокове

ВТ-2 /Сунгунларе/-ІV-ти етап

ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД 4 ЕТАП (ПОДОБЕКТ)


