
Поз.
ПСД Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / строителна

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 352,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 3 170,00

3 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1 111,00

4 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 10 192,00

5 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 808,00

6 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1 000,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 10 470,00

8 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 385,00

9 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 3 000,00

10 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 808,00

11 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 808,00

12 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 170,00

13 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1 600,00

14 8101202120
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М 
Н=0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-02-012>> м2 4 000,00

15 8101202110
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М 
Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>> м2 18 000,00

16 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 1 800,00
строителна

ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / монтажна

1 *000000546
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ С БЛОКИРОВКА DN 
400 С ВЪН.ЦИМ.ПОКР м 96,00

2 *000000002
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ DN 400 С 
ВЪН.ЦИМ.ПОКР м 6 515,00

3 8243031160 МОНТАЖ ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ  МУФЕНИ DN 400 м 6 611,00

4 8243141160 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф400ММ 100 м. 66,11

5 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 6 611,00

6 *351100205 Сигнална лента м 6 611,00
монтажна

ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / РШ-1 за Черница

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 10,00

Обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен,
с.Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" - V етап (подобект)



2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 30,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 70,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 4,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 36,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 70,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 70,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 10,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 40,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 143,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 830,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,70

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 34,60

14 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

15 *000000061 Фланшов адаптор DN50 бр. 1,00

16 *000000062 Фланшов  адаптор DN80 бр. 1,00

17 *000000063 Фланшов  адаптор DN400 бр. 1,00

18 *000000064 Тройник фланшов DN80/dn50 бр. 1,00

19 *000000002 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 400/100-ЧУГУН бр. 1,00

20 *000000003 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 1,00

21 *000000004 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф400-ЧУГУН бр. 1,00

22 *000000065 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100 бр. 2,00

23 *000000066 Предпазно чугунено гърне Н=150mm,  90mm бр. 3,00

24 *000000067 Обратна клапа DN80 бр. 1,00

25 *000000068 Намалител DN 100/dn 80 бр. 2,00

26 *000000069 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN50 бр. 1,00

27 *000000070 ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN100 бр. 1,00

28 *000000005 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 1,00

29 *000000006 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

30 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,20

31 *000000007
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф4ОО бр. 2,00



32 *000000072 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN100,L=1000мм бр. 1,00

33 *000000073 Еднофланшово  парче DN80, L=500mm бр. 2,00

34 *000000074 Еднофланшово  парче DN50, L=1025mm бр. 1,00

35 *000000075 Еднофланшово  парче DN50, L=1000mm бр. 1,00

36 *000000076 Еднофланшово  парче DN400, L=680mm бр. 1,00

37 *000000077 Двуфланшово  парче DN80, L=650mm бр. 1,00

38 *000000078 Регулатор за налягане и дебит с водомер DN80 бр. 1,00

39 *000000079 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
РШ-1 за Черница
ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / Водомерна шахта на км 
0+008

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 10,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 60,00

3 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 5,00

4 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 30,00

5 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 35,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 35,00

7 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 10,00

8 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 110,00

9 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 640,00

10 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,40

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 24,50

12 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

13 *000000009 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 1,00

14 *000000011
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф4ОО бр. 2,00

15 *000000130 Намалител DN 400/dn 250 бр. 2,00

16 *000000034 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф250-ЧУГУН бр. 2,00

17 *000000131 У-филтър със страничен достъп DN 250 бр. 1,00

18 *000000048 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф250-ЧУГУН бр. 2,00

19 *000000132 Водомер DN250,  Qmax,h = 400 м3/час бр. 1,00

20 *000000012 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00



21 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

22 *000000013 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
Водомерна шахта на км 0+008

ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / Шахти Калник БТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 5,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 25,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 20,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 3,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 22,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 20,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 20,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 5,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 25,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 85,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 715,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,70

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 13,00

14 8480720000
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ПОДМИВАНЕ м3 1,20

15 *000000015 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 2,00

16 *000000016 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф400-ЧУГУН бр. 2,00

17 *000000166 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 400/200-ЧУГУН бр. 1,00

18 *000000116 Намалител DN 200/dn 80 бр. 1,00

19 *000000167 Коляно фланшово DN80-90° бр. 1,00

20 *000000168 Демонтажна връзка DN80 бр. 2,00

21 *000000084 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 1,00

22 *000000092 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 1,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

24 *000000018 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

26 *000000020 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
Шахти Калник БТ



ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / Шахти Калник СТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 16,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 72,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 80,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 8,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 72,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 80,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 80,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 16,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 80,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 300,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 2 200,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,00

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 40,00

14 *000000023 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 8,00

15 *000000024 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 400/200-ЧУГУН бр. 4,00

16 *000000025 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф400-ЧУГУН бр. 8,00

17 *000000172 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф80-ЧУГУН бр. 4,00

18 *000000021 Фланшов  адаптор DN80 бр. 2,00

18 *000000026 Намалител DN 200/dn 80 бр. 4,00

19 *000000027 Коляно фланшово DN80-90° бр. 4,00

20 *000000028 Демонтажна връзка DN80 бр. 8,00

21 *000000029 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 4,00

22 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 4,00

23 *000000030 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 4,00

24 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 4,00

25 *000000031 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 4,00

26 *000000173 Жаба клапа бр. 4,00

27 8255085090
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  ОТКРИТИ 
ИЗКОПИ Ф 90 ММ <<09-50-065>> м 80,00
Шахти Калник СТ

ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / Шахти Въздушник



1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 18,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 72,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 90,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 9,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 81,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 90,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 90,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 18,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 90,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 450,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 3 465,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 4,50

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 63,00

14 *000000001 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 9,00

15 *000000039 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф400-ЧУГУН бр. 18,00

16 *000000040 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 400/100-ЧУГУН бр. 9,00

17 *000000041 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ ФЛАНШОВ 100/50-ЧУГУН бр. 9,00

18 *000000042 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 9,00

19 *000000043 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 бр. 6,00

20 *000000044
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 С 
ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 3,00

21 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 9,00
Шахти Въздушник
ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 7,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 28,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 35,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 5,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 30,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 35,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 35,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 7,00



9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 35,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 280,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 35,00

12 *000000137 ДЪГА DN 400 -11.25 бр. 24,00

13 *000000138 ДЪГА DN 400 -22.5 бр. 32,00

14 *000000139 ДЪГА DN 400 -45 бр. 9,00

15 *000000140 ДЪГА DN 400 -90 бр. 8,00
Опорни блокове
ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / Пресичане на път с 
хор.сондиране на км 1+573 и км 6+106 /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас

1 *000000005
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА 
В ЗЕМНИ ПОЧВИ м 21,00

2 *000000007
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА 
В СКАЛНИ ПОЧВИ м 20,00

3 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 10,00

4 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 100,00

5 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 20,00

6 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 120,00

7 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 60,00

8 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 14,00

9 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 130,00

10 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 10,00

11 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 70,00

12 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 100,00

13 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 100,00

14 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 10,00

15 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 20,00

16 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 220,00

17 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 300,00

18 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 3 300,00

19 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 3,20

20 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 59,60

21 *000000008 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф400 бр. 2,00



22 *000000009
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф4ОО бр. 4,00

23 *000000010 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф400-ЧУГУН бр. 2,00

24 *000000011 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф400-ЧУГУН бр. 2,00

25 *000000012 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф400-ЧУГУН бр. 4,00

26 *000000013
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф4ОО бр. 4,00

27 *000000014
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м  Ф400-
ЧУГУН бр. 6,00

28 *000000015
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ ф400 СЪС ЗАВАРЕН ЩУЦЕР 2''-
ЧУГУН бр. 2,00

29 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 4,00

30 *000000071 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 4,00

31 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 4,00
Пресичане на път с хор.сондиране на км 1+573 и км 6+106 
/Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас
ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап / Преминаване с 
хоризонтално сондиране на водни обекти №1 до 4

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 75,00

2 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 80,00

3 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 75,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 80,00

7 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 75,00

8 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 75,00

9 *000000548
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ 
ОБЕКТИ м 96,00
Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти №1 до 4

ГТ-от км о+ооо до км 6+611-V-ти етап

ВТ-1 /черница/-V-ти етап / строителна

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 48,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 432,00

3 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 12,00

4 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 108,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 12,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 108,00

7 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 48,00

8 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 432,00

9 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 24,00



10 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 6,00

11 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 100,00
строителна

ВТ-1 /черница/-V-ти етап / монтажна

1 *063020229 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф90/16А м 380,00

2 8255085090
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  ОТКРИТИ 
ИЗКОПИ Ф 90 ММ <<09-50-065>> м 380,00

3 8243141040 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 100 м. 3,80

4 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 380,00

5 *351100205 Сигнална лента м 380,00

6 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ 
И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 380,00
монтажна
ВТ-1 /черница/-V-ти етап / Шахти Калник БТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 2,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 15,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 12,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 2,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 15,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 12,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 12,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 2,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 17,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 65,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 495,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,70

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 9,00

14 8480720000
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ПОДМИВАНЕ м3 1,20

15 *000000034 ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN100 бр. 2,00

16 *000000035 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф100-ЧУГУН бр. 2,00

17 *000000171 Тройник фланшов DN100/dn80 бр. 1,00

18 *000000036 Коляно фланшово DN80-90° бр. 1,00

19 *000000037 Демонтажна връзка DN80 бр. 2,00



20 *000000038 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 1,00

21 *000000039 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 1,00

22 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

23 *000000040 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

24 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

25 *000000041 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
Шахти Калник БТ

ВТ-1 /черница/-V-ти етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 2,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 8,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 10,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 9,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 10,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 10,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 2,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 10,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 50,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 385,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,50

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 7,00

14 *000000050
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф100 бр. 2,00

15 *000000051 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф100-ЧУГУН бр. 2,00

16 *000000052 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ100/50-ЧУГУН бр. 1,00

17 *000000032 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 1,00

18 *000000033
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 С 
ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 1,00

19 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00
Шахти Въздушник

ВТ-1 /черница/-V-ти етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-
04-024>> м3 1,00



3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 1,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 1,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 1,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 1,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 1,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 6,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 0,80

12 *000000151 ДЪГА ПЕВП Ф90-30 бр. 2,00

13 *000000152 ДЪГА ПЕВП Ф90-60 бр. 1,00

14 *063021619 НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 бр. 6,00
Опорни блокове
ВТ-1 /черница/-V-ти етап

ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД 5 ЕТАП (ПОДОБЕКТ)


