
Поз.
ПСД Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап / строителна

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 580,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 5 060,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 162,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 564,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 5 076,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 162,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 162,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 580,00

9 8101202110
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М 
Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>> м2 7 500,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 706,00

строителна

ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап / монтажна

1 *000000376 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф315/16А м 395,00

2 *000000377 МОНТАЖ ТРЪБА PE100-RC Ф315 м 395,00

3 *063020277 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф250/16А м 1 754,00

4 *059330900 МОНТАЖ ТРЪБИ PE100-RC Ф250 м 1 754,00

5 8243141120 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф300ММ 100 м. 3,95

6 8243141100 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф250ММ 100 м. 17,54

7 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 2 149,00

8 *351100205 Сигнална лента м 2 149,00

9 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ 
И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 2 149,00
монтажна

ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап / РШ-6 за Мокрен

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 8,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 22,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 50,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 3,00

Обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен,
с.Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" - I етап (подобект)



5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 27,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 50,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 50,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 8,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 30,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 98,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 560,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,70

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 27,00

14 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

15 *000000407 Фланшов адаптор DN50 бр. 1,00

16 *000000409 Фланшов  адаптор DN80 бр. 1,00

17 *000000410 Фланшов  адаптор DN250 бр. 1,00

18 *000000412 Тройник фланшов DN80/dn50 бр. 1,00

19 *000000413 Тройник фланшов DN300/dn100 бр. 1,00

20 *000000414 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

21 *000000415 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН бр. 1,00

22 *000000416 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 1,00

23 *000000418 Предпазно чугунено гърне Н=150mm,  90mm бр. 3,00

24 *000000419 Обратна клапа DN80 бр. 1,00

25 *000000421 Намалител DN 100/dn 80 бр. 1,00

26 *000000422 Намалител DN 125/dn 80 бр. 1,00

27 *000000107 Намалител DN 300/dn 250 бр. 1,00

28 *000000423 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

29 *000000425 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN250 бр. 1,00

30 *000000426
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф125 бр. 1,00

31 *000000428 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN50 бр. 1,00

32 *000000429 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

33 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 0,90

34 *000000430 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN250, L=1000mm бр. 1,00



35 *000000431 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN300, L=1000mm бр. 2,00

36 *000000432 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN125, L=1000mm бр. 1,00

37 *000000433 Еднофланшово  парче DN50, L=1000mm бр. 1,00

38 *000000434 Еднофланшово  парче DN80, L=500mm бр. 1,00

39 *000000436 Еднофланшово  парче DN50, L=1025mm бр. 1,00

40 *000000437 Еднофланшово  парче DN250, L=520mm бр. 1,00

41 *000000439 Двуфланшово  парче DN80, L=650mm бр. 1,00

42 *000000441 Регулатор за налягане и дебит с водомер DN80 бр. 1,00

43 *000000443 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00

РШ-6 за Мокрен

ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап / РШ-7 за ГТ-1 и ГТ-2

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 15,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 50,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 85,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 7,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 58,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 85,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 85,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 15,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 65,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 180,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 2 595,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,50

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 42,30

14 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

15 *000000444 Фланшов адаптор DN50 бр. 2,00

16 *000000445 Фланшов  адаптор DN80 бр. 1,00

17 *000000446 Фланшов  адаптор DN250 бр. 1,00

18 *000000109 Фланшов  адаптор DN125 бр. 1,00

19 *000000447 Тройник фланшов DN80/dn50 бр. 1,00



20 *000000448 Тройник фланшов DN80/dn80 бр. 1,00

21 *000000449 Тройник фланшов DN200/dn200 бр. 1,00

22 *000000450 Тройник фланшов DN125/dn80 бр. 1,00

23 *000000451 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

24 *000000452 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 1,00

25 *000000453 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф125-ЧУГУН бр. 2,00

26 *000000454 Предпазно чугунено гърне Н=150mm,  90mm бр. 4,00

27 *000000455 Обратна клапа DN80 бр. 1,00

28 *000000456 Обратна клапа DN125 бр. 1,00

29 *000000457 Намалител DN 100/dn 80 бр. 1,00

30 *000000458 Намалител DN 80/dn 50 бр. 1,00

31 *000000115 Намалител DN 250/dn 200 бр. 1,00

32 *000000460 Намалител DN 200/dn 80 бр. 1,00

33 *000000117 Намалител DN 200/dn 125 бр. 1,00

34 *000000462 ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN100 бр. 1,00

35 *000000464 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN80 бр. 1,00

36 *000000465 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN250 бр. 1,00

37 *000000058
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф200 бр. 1,00

38 *000000466 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

39 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

40 *000000467 Коляно фланшово DN50-90° бр. 1,00

41 *000000468 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN250, L=1000mm бр. 1,00

42 *000000119 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN200, L=1000mm бр. 1,00

43 *000000470 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN100,L=1000мм бр. 1,00

44 *000000471 Еднофланшово  парче DN80, L=395mm бр. 1,00

45 *000000121 Еднофланшово  парче DN80, L=305mm бр. 1,00

46 *000000472 Еднофланшово  парче DN80, L=1335mm бр. 1,00

47 *000000473 Еднофланшово  парче DN50, L=1610mm бр. 1,00

48 *000000474 Еднофланшово  парче DN250, L=455mm бр. 1,00

49 *000000475 Еднофланшово  парче DN125, L=390mm бр. 1,00



50 *000000126 Двуфланшово  парче DN125, L=600mm бр. 1,00

51 *000000476 Двуфланшово  парче DN 80, L=400mm бр. 1,00

52 *000000477 Двуфланшово  парче DN 50, L=3000mm бр. 1,00

53 *000000551 Регулатор за налягане и дебит с водомер DN80 бр. 1,00

54 *000000280 Регулатор за налягане и дебит с водомер DN50 бр. 1,00

55 *000000480 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 2,00

РШ-7 за ГТ-1 и ГТ-2

ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 2,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 8,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 10,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 9,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 10,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 10,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 2,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 10,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 50,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 385,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,50

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 7,00

14 *000000399
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф250 бр. 1,00

15 *000000401 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф250-ЧУГУН бр. 2,00

16 *000000402 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 250/50-ЧУГУН бр. 1,00

17 *000000404 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 1,00

18 *000000405 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 бр. 1,00

19 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

Шахти Въздушник
ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 2,00



3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 2,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 3,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 3,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 25,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 3,00

12 *000000145 ДЪГА ПЕВП Ф315-30 бр. 1,00

13 *000000481 ДЪГА ПЕВП Ф315-60 бр. 1,00

14 *000000147 ДЪГА ПЕВП Ф250-30 бр. 1,00

15 *000000482 ДЪГА ПЕВП Ф250-45 бр. 1,00

16 *000000483 ДЪГА ПЕВП Ф250-60 бр. 1,00

17 *000000485 ДЪГА ПЕВП Ф250-90 бр. 1,00

18 8255086180
НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПЕВП  
Ф 200-315 ММ <<09-50-091>> бр. 10,00
Опорни блокове
ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап / Пресичане на път на км 
24+558  /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас.парчета/

1 *000000379
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В 
ЗЕМНИ ПОЧВИ м 50,00

2 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 12,00

3 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 80,00

4 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 25,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 8,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 85,00

7 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 25,00

8 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 25,00

9 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 12,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 80,00

11 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 125,00

12 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 375,00



13 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,40

14 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 25,00

15 *000000380 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

16 *000000381
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф300 бр. 2,00

17 *000000382 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН бр. 2,00

18 *000000383 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф300-ЧУГУН бр. 1,00

19 *000000384 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф300-ЧУГУН бр. 2,00

20 *000000385
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф3ОО бр. 2,00

21 *000000386
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м  Ф300-
ЧУГУН бр. 8,00

22 *000000387
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ ф300 СЪС ЗАВАРЕН ЩУЦЕР 2''-
ЧУГУН бр. 1,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

23 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00

24 *000000388 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

Пресичане на път на км 24+558  /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас.парчета/
ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап / Пресичане на път на км 
26+303  /Вх.Ш,,Тр.част и Фас.парчета/

1 *000000389
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В 
ЗЕМНИ ПОЧВИ м 29,00

2 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 6,00

3 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 40,00

4 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 12,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 4,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 42,00

7 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 12,00

8 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 12,00

9 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 6,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 40,00

11 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 65,00

12 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 715,00

13 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,70

14 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 12,50

15 *000000390
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф250 бр. 1,00



16 *000000391
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф250 бр. 1,00

17 *000000393 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф250-ЧУГУН бр. 1,00

18 *000000394 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф250-ЧУГУН бр. 1,00

19 *000000395 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф250-ЧУГУН бр. 2,00

20 *000000396
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф250 бр. 1,00

21 *000000397
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м  Ф250-
ЧУГУН бр. 5,00

22 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

23 *000000398 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

24 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00
Пресичане на път на км 26+303  /Вх.Ш,,Тр.част и Фас.парчета/
ГТ-от км 24+168 до км 26+317- І ви етап
ВТ-6 /Мокрен/- І ви етап / строителна

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 32,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 291,00

3 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 290,00

4 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 2 613,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 290,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 2 613,00

7 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 32,00

8 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 291,00

9 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 32,00

10 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 290,00

11 *059331435 РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА м 1 500,00

12 8243195200 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА) 100 м2 15,00

13 8243193000
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА 
НАСТИЛКА 100 м2 15,00

14 8101403220
НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С 
БАГЕР <<01-04-033>> м3 300,00

15 *351100185 ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10КМ м3 300,00

16 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 300,00

17 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 666,00
строителна
ВТ-6 /Мокрен/- І ви етап / монтажна

1 *063020235 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф110/16А м 2 151,00



2 8255085110
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  ОТКРИТИ 
ИЗКОПИ Ф 110 ММ <<09-50-066>> м 2 151,00

3 8243141040 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 100 м. 21,51

4 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 2 151,00

5 *351100205 Сигнална лента м 2 151,00

6 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ 
И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 2 151,00

монтажна

ВТ-6 /Мокрен/- І ви етап / Шахти Калник БТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 5,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 25,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 20,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 3,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 22,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 20,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 20,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 5,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 25,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 85,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 715,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,70

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 13,00

14 8480720000
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ПОДМИВАНЕ м3 1,20

15 *000000496
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф125 бр. 2,00

16 *000000497 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф125-ЧУГУН бр. 2,00

17 *000000498 Тройник фланшов DN125/dn80 бр. 1,00

18 *000000500 Коляно фланшово DN80-90° бр. 1,00

19 *000000501 Демонтажна връзка DN80 бр. 2,00

20 *000000502 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 1,00

21 *000000504 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 1,00

22 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

23 *000000505 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00



24 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

25 *000000507 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00

Шахти Калник БТ

ВТ-6 /Мокрен/- І ви етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 4,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 16,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 20,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 2,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 18,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 20,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 20,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 4,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 20,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 100,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 840,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,77

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 14,00

14 *000000486
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф125 бр. 4,00

15 *000000487 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф125-ЧУГУН бр. 4,00

16 *000000488 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ1125/50-ЧУГУН бр. 2,00

17 *000000490 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 2,00

18 *000000491 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 бр. 1,00

19 *000000493
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 С 
ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 1,00

20 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

Шахти Въздушник

ВТ-6 /Мокрен/- І ви етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 2,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 3,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 3,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00



5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 4,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 3,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 2,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 3,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 25,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 4,00

12 *000000494 ДЪГА ПЕВП Ф110-30 бр. 8,00

13 *000000495 ДЪГА ПЕВП Ф110-60 бр. 4,00

14 *000000162 ДЪГА ПЕВП Ф110-90 бр. 2,00

15 *063021580 НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110 бр. 26,00
Опорни блокове
ВТ-6 /Мокрен/- І ви етап / Преминаване с хоризонтално сондиране на 
водни обекти 

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 25,00

2 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 25,00

3 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 25,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 25,00

7 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 25,00

8 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 25,00

9 *000000548
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ 
ОБЕКТИ м 25,00
Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти 
ВТ-6 /Мокрен/- І ви етап

ГТ-1 Военно Формир..32450 /- І ви етап / строителна

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 90,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 807,00

3 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 135,00

4 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 1 212,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 135,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 1 212,00

7 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 90,00

8 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 807,00



9 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 90,00

10 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 135,00

11 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 333,00

строителна
ГТ-1 Военно Формир..32450 /- І ви етап / монтажна

1 *063020235 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф110/16А м 1 169,00

2 8255085110
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  ОТКРИТИ 
ИЗКОПИ Ф 110 ММ <<09-50-066>> м 1 169,00

3 8243141040 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 100 м. 11,69

4 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 1 169,00

5 *351100205 Сигнална лента м 1 169,00

6 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ 
И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 1 169,00
монтажна

ГТ-1 Военно Формир..32450 /- І ви етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 1,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 1,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 1,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 1,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 1,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 1,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 6,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 0,80

12 *000000508 ДЪГА ПЕВП Ф110-30 бр. 1,00

13 *000000510 ДЪГА ПЕВП Ф110-60 бр. 2,00

14 *063021619 НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110 бр. 4,00
Опорни блокове
ГТ-1 Военно Формир..32450 /- І ви етап

ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- І ви етап / строителна

1 8101307112
ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
<<01-03-061>> м3 243,00

2 *351100202 Изкоп в скални почви с багер-чук м3 2 194,00



3 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 104,00

4 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 940,00

5 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 104,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 940,00

7 8101305100
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> м3 243,00

8 8101409121
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> м3 2 194,00

9 8101110200
ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> м3 243,00

10 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 104,00

11 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 678,00
строителна
ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- І ви етап / монтажна

1 *063020265 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф200/16А м 2 105,00

2 *059330850 МОНТАЖ ТРЪБИ PE100-RC Ф200 м 2 105,00

3 8243141080 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф200ММ 100 м. 21,05

4 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 2 105,00

5 *351100205 Сигнална лента м 2 105,00

6 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ 
И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 2 105,00
монтажна
ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- І ви етап / Шахти Калник БТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 10,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 50,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 40,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 6,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 44,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 40,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 40,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 10,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 50,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 170,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 430,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,40



13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 26,00

14 8480720000
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ПОДМИВАНЕ м3 2,40

15 *000000521
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф200 бр. 4,00

16 *000000522 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф200-ЧУГУН бр. 4,00

17 *000000523 Тройник фланшов DN200/dn80 бр. 2,00

18 *000000525 Коляно фланшово DN80-90° бр. 2,00

19 *000000526 Демонтажна връзка DN80 бр. 4,00

20 *000000527 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

21 *000000529 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 2,00

22 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

23 *000000530 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

24 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00

25 *000000532 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 2,00
Шахти Калник БТ
ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- І ви етап / Шахти Калник СТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 8,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 32,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 40,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 4,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 36,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 40,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 40,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 8,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 40,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 150,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 100,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,00

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 20,00

14 *000000533
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф200 бр. 4,00

15 *000000534 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф200-ЧУГУН бр. 4,00

16 *000000535 Тройник фланшов DN200/dn80 бр. 2,00



17 *000000536 Коляно фланшово DN80-90° бр. 2,00

18 *000000537 Демонтажна връзка DN80 бр. 4,00

19 *000000538 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

20 *000000540 Фланшов  адаптор DN80 бр. 4,00

21 *000000542 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф80-ЧУГУН бр. 2,00

22 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

23 *000000543 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

24 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00

25 *000000544 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 2,00

26 *000000545 Жаба клапа бр. 2,00

27 8255085090
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  ОТКРИТИ 
ИЗКОПИ Ф 90 ММ <<09-50-065>> м 160,00

Шахти Калник СТ

ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- І ви етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 8,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 32,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 40,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 4,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 36,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 40,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 40,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 8,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 40,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 200,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 540,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,00

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 28,00

14 *000000511
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ 
Ф200 бр. 8,00

15 *000000512 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф200-ЧУГУН бр. 8,00

16 *000000060 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ1200/50-ЧУГУН бр. 4,00

17 *000000514 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 4,00



18 *000000515 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 бр. 3,00

19 *000000517
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 С 
ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 1,00

20 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 4,00

Шахти Въздушник

ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- І ви етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-
024>> м3 2,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 2,00

4 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 3,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 3,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 25,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 3,00

12 *000000518 ДЪГА ПЕВП Ф200-30 бр. 5,00

13 *000000519 ДЪГА ПЕВП Ф200-60 бр. 1,00

14 *000000520 ДЪГА ПЕВП Ф200-90 бр. 1,00

15 8255086180
НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПЕВП  
Ф 200-315 ММ <<09-50-091>> бр. 14,00
Опорни блокове
ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- І ви етап / Преминаване с 
хоризонтално сондиране на водни обекти 

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 65,00

2 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ 
<<01-04-028>> м3 65,00

3 8101113100 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> м3 65,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 65,00

7 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 65,00

8 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 65,00

9 *000000548
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ 
ОБЕКТИ м 117,00
Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти 
ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- І ви етап

ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД 1 ЕТАП /ПОДОБЕКТ/


