
Поз.
ПСД Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / строителна

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 2 824,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 13 375,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 334,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 2 824,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 13 408,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 334,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 334,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 2 824,00

9 8101202110
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ 
В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>> м2 18 200,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 2 824,00

11 8222310720 МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ мсм 95,00
строителна
ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / монтажна

1 *000000547
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ С БЛОКИРОВКА 
DN 300 С ВЪН.ЦИМ.ПОКР м 12,00

2 *000000222
ДОСТАВКА ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ DN 300 С 
ВЪН.ЦИМ.ПОКР. м 2 343,00

3 8243031120 МОНТАЖ ЧУГ.ВОДОПР.ТРЪБИ МУФЕНИ DN300 м 2 355,00

4 *000000223 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC ПЕВП Ф315/16А м 2 601,00

5 *000000224 МОНТАЖ ТРЪБА PE100-RC Ф315 м 2 601,00

6 8243141120 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф300ММ 100 м. 49,56

7 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 4 956,00

8 *351100205 Сигнална лента м 4 956,00

9 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 
ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 2 601,00
монтажна

ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / РШ-4 заЧубра

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 8,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 22,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 50,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 3,00

Обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен,
с.Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" - II етап (подобект)



5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 27,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 50,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 50,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 8,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 30,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 110,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 685,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,40

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 25,80

14 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

15 *000000248 Фланшов адаптор DN50 бр. 1,00

16 *000000250 Фланшов  адаптор DN80 бр. 1,00

17 *000000252 Фланшов  адаптор DN300 бр. 1,00

18 *000000254 Тройник фланшов DN80/dn50 бр. 1,00

19 *000000255 Тройник фланшов DN300/dn100 бр. 1,00

20 *000000256 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

21 *000000257 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 1,00

22 *000000258 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН бр. 1,00

23 *000000260 Предпазно чугунено гърне Н=150mm,  90mm бр. 3,00

24 *000000261 Обратна клапа DN80 бр. 1,00

25 *000000263 Намалител DN 100/dn 80 бр. 1,00

26 *000000265 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN50 бр. 1,00

27 *000000267 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN80 бр. 1,00

28 *000000268 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

29 *000000269 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

30 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

31 *000000270 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN300, L=1000mm бр. 1,00

32 *000000271 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN80, L=1000mm бр. 2,00

33 *000000272 Еднофланшово  парче DN80, L=500mm бр. 1,00

34 *000000273 Еднофланшово  парче DN50, L=1000mm бр. 1,00



35 *000000275 Еднофланшово  парче DN50, L=1025mm бр. 1,00

36 *000000276 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN300, L=1000mm бр. 1,00

37 *000000278 Двуфланшово  парче DN80, L=650mm бр. 1,00

38 *000000280 Регулатор за налягане и дебит с водомер DN50 бр. 1,00

39 *000000282 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00

РШ-4 заЧубра

ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / РШ-5 за Пъдарево

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 10,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 30,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 70,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 4,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 36,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 70,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 70,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 10,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 40,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 135,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 745,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,70

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 32,50

14 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

15 *000000283 Фланшов адаптор DN50 бр. 1,00

16 *000000284 Фланшов  адаптор DN80 бр. 1,00

17 *000000285 Фланшов  адаптор DN300 бр. 1,00

18 *000000286 Тройник фланшов DN80/dn50 бр. 1,00

19 *000000287 Тройник фланшов DN300/dn100 бр. 1,00

20 *000000288 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 1,00

21 *000000289 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН бр. 1,00

22 *000000290 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

23 *000000291 Предпазно чугунено гърне Н=150mm,  90mm бр. 3,00

24 *000000292 Обратна клапа DN80 бр. 1,00



25 *000000293 Намалител DN 125/dn 80 бр. 1,00

26 *000000294 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN50 бр. 1,00

27 *000000295
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА 
ПЕВП.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

28 *000000296
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА 
ПЕВП.ТРЪБИ Ф125 бр. 1,00

29 *000000297 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

30 *000000298 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

31 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

32 *000000299 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN300, L=1000mm бр. 1,00

33 *000000300 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN125, L=1000mm бр. 2,00

34 *000000105 Еднофланшово  парче DN300, L=820mm бр. 1,00

35 *000000301 Двуфланшово  парче DN80, L=650mm бр. 1,00

36 *000000280 Регулатор за налягане и дебит с водомер DN50 бр. 1,00

37 *000000303 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
РШ-5 за Пъдарево

ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / Шахти Калник БТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 10,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 50,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 40,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 6,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 44,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 40,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 40,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 10,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 50,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 170,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 430,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,40

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 26,00

14 8480720000
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ПОДМИВАНЕ м3 2,40

15 *000000317
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА 
ПЕВП.ТРЪБИ Ф300 бр. 4,00

16 *000000318 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 4,00



17 *000000320 Тройник фланшов DN300/dn150 бр. 2,00

18 *000000321 Намалител DN 150/dn 80 бр. 2,00

19 *000000323 Коляно фланшово DN80-90° бр. 2,00

20 *000000324 Демонтажна връзка DN80 бр. 2,00

21 *000000325 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

22 *000000327 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 2,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

24 *000000328 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00

26 *000000329 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 2,00
Шахти Калник БТ

ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / Шахти Калник СТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 8,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 32,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 40,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 4,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 36,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 40,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 40,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 8,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 40,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 150,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 100,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,00

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 20,00

14 *000000330 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 4,00

15 *000000331 Тройник фланшов DN300/dn150 бр. 2,00

16 *000000332 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 4,00

17 *000000333 Намалител DN 150/dn 80 бр. 2,00

18 *000000334 Фланшов  адаптор DN80 бр. 4,00

19 *000000336 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф80-ЧУГУН бр. 2,00



20 *000000337 Коляно фланшово DN80-90° бр. 2,00

21 *000000338 Демонтажна връзка DN80 бр. 4,00

22 *000000339 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 2,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

24 *000000340 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00

26 *000000341 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 2,00

27 *000000342 Жаба клапа бр. 2,00

28 8255085090
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  
ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ <<09-50-065>> м 160,00
Шахти Калник СТ

ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 10,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 40,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 50,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 5,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 45,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 50,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 50,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 10,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 50,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 250,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 925,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,50

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 35,00

14 *000000236 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 3,00

15 *000000237
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА 
ПЕВП.ТРЪБИ Ф300 бр. 6,00

16 *000000238 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 12,00

17 *000000239
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 300/50-
ЧУГУН бр. 6,00

18 *000000241 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 6,00

19 *000000242
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК 
DN50 бр. 4,00

20 *000000244
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК 
DN50 С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 2,00



21 *000000246
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 400/100-
ЧУГУН бр. 6,00

22 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 6,00
Шахти Въздушник
ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 2,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 2,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 3,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 3,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 25,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 3,00

16 *000000314 ДЪГА DN 300 -11.25 бр. 3,00

17 *000000316 ДЪГА DN 300 -22.5 бр. 2,00
Опорни блокове
ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / Пресичане на път на 
км 19+649  /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас.парчета/

1 *000000226
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА 
ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ м 44,00

2 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 20,00

3 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 100,00

4 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 60,00

5 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 10,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 90,00

7 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 60,00

8 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 60,00

9 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 20,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 100,00

11 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 250,00

12 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 2 860,00



13 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,50

14 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 51,50

15 *000000227 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

16 *000000228
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф300 бр. 2,00

17 *000000229 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН бр. 2,00

18 *000000230 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф300-ЧУГУН бр. 1,00

19 *000000231 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф300-ЧУГУН бр. 2,00

20 *000000232
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф3ОО бр. 2,00

21 *000000233
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м  
Ф300-ЧУГУН бр. 7,00

22 *000000234
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ ф300 СЪС ЗАВАРЕН 
ЩУЦЕР 2''-ЧУГУН бр. 1,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

24 *000000235 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00
Фас.парчета/
ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / Водомерна шахта на 
км 20+974

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 10,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 28,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 32,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 5,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 30,00

5 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 32,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 32,00

7 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 10,00

8 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 35,00

9 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 85,00

10 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 250,00

11 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,30

12 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 20,70

13 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

14 *000000304 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300 бр. 1,00

15 *000000305 Еднофланшово  парче с опорен фланец DN300, L=1000mm бр. 2,00



16 *000000306 Намалител DN 300/dn 200 бр. 2,00

17 *000000307 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф200-ЧУГУН бр. 2,00

18 *000000308 У-филтър със страничен достъп DN 200 бр. 1,00

19 *000000309 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0.95м ф300-ЧУГУН бр. 2,00

20 *000000310 Водомер DN200,  Qmax,h = 250 м3/час бр. 1,00

21 *000000311 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

22 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

23 *000000312 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00

Водомерна шахта на км 20+974
ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап / Преминаване с 
хоризонтално сондиране на водни обекти  №20 до 25

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 150,00

2 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 150,00

3 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 150,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 150,00

7 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 150,00

8 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 150,00

9 *000000548
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ 
ОБЕКТИ м 72,00
Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти  №20 
до 25
ГТ-от км 19+213 до км 24+168-І І ри етап
ВТ-4/ Чубра връзка с ГТ.- І І-ри етап / / строителна

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 20,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 100,00

3 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 20,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 1 000,00

5 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 20,00

6 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 120,00

строителна

ВТ-4/ Чубра връзка с ГТ.- І І-ри етап / / монтажна

1 *063020229 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф90/16А м 50,00

2 8255085090
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  
ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ <<09-50-065>> м 50,00

3 8243141040 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 100 м. 0,50

4 8252133230
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД 
ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>> м 50,00



5 *351100205 Сигнална лента м 50,00

6 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 
ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 50,00
монтажна

ВТ-4/ Чубра връзка с ГТ.- І І-ри етап /
ВТ-5 /Пъдарево/- І І-ри етап / строителна

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 562,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 5 058,00

3 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 562,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 5 058,00

5 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 562,00

6 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 1 124,00

строителна

ВТ-5 /Пъдарево/- І І-ри етап / монтажна

1 *063020235 ДОСТАВКА ТРЪБИ PE100-RC Ф110/16А м 3 747,00

2 8255085110
МОНТАЖ НА PE100-RC ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В  
ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 110 ММ <<09-50-066>> м 3 747,00

3 8243141040 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 100 м. 37,47

4 8470077000
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА 
ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427 м 3 747,00

5 *351100205 Сигнална лента м 3 747,00

6 *351100002
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 
ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ м 3 747,00
монтажна
ВТ-5 /Пъдарево/- І І-ри етап / Шахти Калник БТ

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 2,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 15,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 12,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 2,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 15,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 12,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 12,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 2,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 17,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 65,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 495,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 0,70



13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 9,00

14 8480720000
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ПОДМИВАНЕ м3 1,20

15 *000000366
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА 
ПЕВП.ТРЪБИ Ф125 бр. 2,00

16 *000000056 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф125-ЧУГУН бр. 2,00

17 *000000112 Тройник фланшов DN125/dn80 бр. 1,00

18 *000000368 Коляно фланшово DN80-90° бр. 1,00

19 *000000369 Демонтажна връзка DN80 бр. 2,00

20 *000000370 Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете бр. 1,00

21 *000000372 Еднофланшово  парче DN80, L=955mm бр. 1,00

22 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 1,00

23 *000000373 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 1,00

24 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 1,00

25 *000000375 Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво бр. 1,00
Шахти Калник БТ

ВТ-5 /Пъдарево/- І І-ри етап / Шахти Въздушник

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 8,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 32,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 40,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 4,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 36,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 40,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 40,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 8,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 40,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 200,00

11 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 540,00

12 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 2,00

13 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 28,00

14 *000000355
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА 
ПЕВП.ТРЪБИ Ф100 бр. 8,00

15 *000000357 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф100-ЧУГУН бр. 8,00

16 *000000359 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ100/50-ЧУГУН бр. 4,00



17 *000000361 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50 бр. 4,00

18 *000000362
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК 
DN50 бр. 3,00

19 *000000364
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК 
DN50 С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ бр. 1,00

20 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 4,00
Шахти Въздушник

ВТ-5 /Пъдарево/- І І-ри етап / Опорни блокове

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 1,00

2 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 2,00

3 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 2,00

4 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 1,00

5 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

6 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 3,00

7 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 3,00

8 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 1,00

9 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 3,00

10 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 25,00

11 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 3,00

12 *000000157 ДЪГА ПЕВП Ф110-30 бр. 8,00

13 *000000365 ДЪГА ПЕВП Ф110-60 бр. 2,00

14 *000000159 ДЪГА ПЕВП Ф110-90 бр. 2,00

15 *063021620 НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110 бр. 1,00

Опорни блокове
ВТ-5 /Пъдарево/- І І-ри етап / Пресичане на път на км 1+004  
/Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас.парчета/

1 *000000344
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА 
ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ м 29,00

2 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 12,00

3 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА 
<<01-04-024>> м3 80,00

4 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 25,00

5 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 8,00

6 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 85,00

7 *351100140 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ м3 25,00

8 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 25,00



9 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 12,00

10 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 80,00

11 8102051320
КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ 
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- м2 125,00

12 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>> кг 1 375,00

13 8104074123
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-
БПОМПА <<04-07-0181>> м3 1,40

14 8104074124
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ 
МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- м3 25,00

15 *000000345
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА 
ПЕВП.ТРЪБИ Ф110 бр. 2,00

16 *000000346
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф125 бр. 2,00

17 *000000347 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф110-ЧУГУН бр. 2,00

18 *000000348 ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф110-ЧУГУН бр. 1,00

19 *000000349 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф110-ЧУГУН бр. 2,00

20 *000000350
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС 
ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф110 бр. 2,00

21 *000000351
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м  
Ф125-ЧУГУН бр. 5,00

22 *000000352
ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ Ф110 СЪС ЗАВАРЕН 
ЩУЦЕР 2''-ЧУГУН бр. 1,00

23 *059330836 ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60 бр. 2,00

24 *000000353 Метална решетка на ямката 400/400мм бр. 2,00

25 8243177100 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр. 2,00
Пресичане на път на км 1+004  /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и 
Фас.парчета/
ВТ-5 /Пъдарево/- І І-ри етап / Преминаване с хоризонтално 
сондиране на водни обекти 

1 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> м3 75,00

2 8101402220
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА 
ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> м3 80,00

3 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-
059>> м3 75,00

4 8101409111
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С 
ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> м3 80,00

7 8101110100
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> м3 75,00

8 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> м3 75,00

9 *000000548
ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ 
ОБЕКТИ м 62,00
Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти 
ВТ-5 /Пъдарево/- І І-ри етап

ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД - 2 ЕТАП (ПОДОБЕКТ)


