



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството  
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР

---

Изх. № 91-00-158/17.09.2012 г.

ДО  
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:  
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА  
ОБЕКТ: „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЧЕРНИЦА, ГР.  
СУНГУРЛАРЕ, С. СЛАВЯНЦИ, С. ЧУБРА, С.  
МОКРЕН, С. ПЪДАРЕВО И ПОЛЕВИ  
УЧЕБЕН ПОЛИГОН „НОВО СЕЛО“.

Относно: Разяснения по поставени въпроси до 14.09.2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки правим настоящето разяснение по следния поставен въпрос:

**Въпрос 1:** Моля да уточните дали са коректни количествата посочени в предоставените количествени сметки за позиции:

1. 1-етап - ВТ-6/Мокрен/ - I ви етап/Шахти Въздушник, поз.11 - „Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 6 до 12 мм от А3" - 1 кг; поз. 12 - „Полагане бетон В15 филцов подложен арм.неарм. - б.помпа" - 770 м3;
2. IV етап - ГТ-от км 6+611 до км 13+239 - IV ти етап / монтажна, поз. 7 - „Дезинфекция водопроводи ф 300 мм" - 3107 с мярка 100м.; поз. 8 - „Дезинфекция водопроводи ф400мм" - 3521 с мярка 100 м.

**Правим следните разяснения:**

1. 1-ви етап - ВТ6 / Мокрен I ви етап / Шахти въздушник:

Поз. 11 – „Изработка и монтаж армировка - об.и ср.сложност 6 до 12 мм от А3" - количеството от 1 кг. да стане 840 кг.

Поз. 12 – „Полагане бетон В15 филцов подложен арм. неарм. - б.помпа" - количеството от 770 м3 да стане 0,77 м3.

2. IV-ти етап ГТ - от км 6+611 до км 13+239 – IV-ти етап/монтажна:

Поз.7 - „Дезинфекция на водопроводи ф 300 мм“ - количеството от 3107 с мярка 100 м. да стане 31,07 на 100 м.

Поз.8 – „Дезинфекция на водопроводи ф 400 мм“ - количеството от 3521 с мярка 100 м. да стане 35,21 на 100 м.

**ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР: /п/**

**ДОБРОМИР СИМИДЧИЕВ**